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低氮改造方案                                                              三 汇能环   服务冷暖                       

直燃机燃烧机低氮改造方案

（氮氧化物排放30mg/L）

北京三汇能环科技发展有限公司

2021年11月

概况

	项目名称
	锅炉低氮改造项目

	业主单位
	和协科技大厦
	报价单位
	北京三汇能环科技发展有限公司

	客户地址
	北京市
	报修电话
	010-52408023
	400-636-7337

	联 系 人
	冯娜经理
	报价单号
	NHG-20211029-L-01-01-001

	联系电话
	13910243487
	客服电话
	18001317823     18001317827

	传真/邮箱
	
	联 系 人
	赵兴华
	18001317823

	机 组 概 况

	序号
	设备名称
	品牌
	型号
	数量
	单位
	投用时间
	备注

	1
	锅炉
	迪森
	zwns0.7-1.0/80/60-Q
	2
	台
	2014年8月
	0.7MW

	机组现状
	烟气排放不达标，不能达到北京DB11-139-2015《锅炉大气污染物排放标准》。

	处理方案
	 更换原有燃烧机为低氮燃烧机，满足DB11-139-2015《锅炉大气污染物排放标准》


二、环保政策
     依据已经实施的北京市«锅炉大气污染物排放标准»DB 11/ 139- 2015 的排放要求，在2017年4月1日开始在用锅炉，氮氧化物排放低于30mg/m³和80mg/m³两个极限值，如不满足标准，必须低氮改造，不改造单位，依据2016年1月1日起执行的新《大气法》第99条规定，2017年4月1日后，发现违法排放，每天处罚10万-12万，并且按照原处罚数额累计使用天数，连续按日处罚，上不封顶。 根据大气法规定，锅炉排放标准，2017年4月1日执行的新的大气排放标准：
	污染物项目
	2017年4月1日之后

	颗粒物(mg/m³)
	5

	SO2(mg/m³)
	10

	NOx(mg/m³)
	30/80

	CO (mg/m³)
	95


三、方案和报价

一、方案：
   为了达到2017年4月1日执行新标准，我们推荐采用华夏蓝天低氮燃烧器分级燃烧、二次风布置、烟气再循环技术，结合本项目真空锅炉情况，定制匹配本项目的低氮燃烧器，北京低氮改造我们成功的有：三回程锅炉炉膛，方形的炉膛（如：富士特锅炉），椭圆形炉膛，中心回燃锅炉（如：力聚，法罗力等），远大、同方川崎、开利、荏原、双良、深蓝、特迈斯、松下（原三洋）、三菱直燃机等项目，目前交付的验收项目一次性通过合格率是100%。

华夏蓝天燃烧器非常重视产品质量，在已有的两条生产线上加装一条专门为安徽和福建低氮生产线，三条生产线加班加点生产，比欧美品牌生产快。比欧美烟气氧含量低5%左右，一氧化碳0-50，燃烧更充分，比欧美燃烧器节能，主要控制部件全部原装进口，低氮燃烧器还给韩国LG空调直燃机，双良、松下，三洋，三菱，美国开利等直燃机组配型燃烧器，技术成熟稳定，节省后期运营费用。

华夏蓝天超低氮燃烧器，针对市场其它超低氮燃烧器有如下优势： 

1 、根据国家环保新政，华夏蓝天超低氮燃烧器具有很强的兼容性，低氮改造不改变原有的炉膛尺寸的情况下可以满负荷运行，相比其它燃烧器更稳定可靠。性能超过日韩（日韩产品技术水平相差不大）等品牌的燃烧机。例如：北京丰台总部基地华电盈坤世纪中心两台双良直燃机。一台安装韩系品牌燃烧机，一台安装华夏蓝天燃烧机，使用后华夏蓝天燃烧机无论在外观、节能、排放、噪音等各项指标均超过韩系品牌。
2 、采用世界上最先近的电子空／燃比例控制系统，燃烧效率优于其它超低燃烧机高，并且电机转速自动调节，节能效益明显；燃烧机风扇电机使用超静音电机噪音低；

3 、锅炉实际运行的过程中，混合风温高于混合风露点，因此理论上不会产生冷凝水。但是在停炉吹扫的过程中，由于烟温降低，有可能产生冷凝水。

因此在系统配置中，我们设置了循环风机前后的电动密封蝶阀，同时在系统控制过程中，我们需要做到如下几点以避免水分的聚集：

i.
起炉并等待烟温合适后再启动烟气再循环系统；

ii.
停炉前优先关闭烟气再循环系统。

4 、燃烧器控制系统元器件都采用高成本的德国lemtec或西门子主控件，电子元器件、阀组/传感器均采用国际知名一线品牌。
	
	  华夏蓝天燃烧器主要组成           

	序号
	分类
	名称
	型号/参数
	品牌
	产地
	单位
	数量
	备注

	1
	燃烧器
本体
	机头
	CCS219
	华夏蓝天
	国产
	台
	1
	　

	
	
	机壳
	CCS 5.5kw
	/
	国产
	台
	1
	　

	2
	阀组
	管件
	/
	/
	国产
	套
	1
	　

	
	
	双电磁阀
	DMV-D 520/11
	冬斯
	德国
	件
	1
	　

	
	
	稳压阀
（带过滤）
	FGDR50
（7-22mbar）
	朱利安尼
	意大利
	件
	1
	　

	
	
	燃气阀
	DN50
	华夏蓝天
	国产
	件
	1
	　

	
	
	烟气阀
	DN100
	/
	国产
	件
	1
	　

	3
	电控
系统
	配电箱
	/
	施耐德
	法国
	套
	1
	　

	
	
	控制系统
	/
	兰姆泰克
	德国
	套
	1
	　

	
	
	伺服电机
	3Nm 662R5003-0
	兰姆泰克
	德国
	个
	1
	　

	
	
	
	1.2Nm 662R5001-0
	
	德国
	个
	1
	　

	
	
	
	
	
	德国
	个
	1
	　

	
	
	燃气压力开关
	GW 150 A5
	冬斯
	德国
	个
	2
	　

	
	
	风压开关
	LGW50A2P
	冬斯
	德国
	个
	1
	　

	
	
	火检
	C7027A 1049
	霍尼韦尔
	美国
	个
	1
	　

	
	
	高压包
	/
	飞达
	意大利
	个
	1
	　

	4
	配件
	螺栓组
	M16*150
	/
	国产
	套
	12
	双头螺丝

	
	
	
	M16*50
	/
	国产
	套
	4
	内六角螺丝

	
	
	
	M16*70
	/
	国产
	套
	4
	外六角螺丝

	
	
	金属垫片
	DN50
	/
	国产
	片
	2
	　

	
	
	法兰
	DN100
	/
	国产
	片
	1
	　

	
	
	金属垫片
	DN100
	/
	国产
	片
	2
	　

	5
	随机
资料
	安装使用说明书
	/
	/
	-
	份
	1
	　

	
	
	电路图
	CCS-1.4
	/
	-
	份
	1
	　

	
	
	产品合格证
	/
	/
	-
	份
	1
	　


二、报价清单（30毫克以下排放标准）
	                低氮改造安装工程报价单      单位（人民币）：元 

	序号
	部品/作业名称
	规格/型号
	数量
	单位
	单价
	金额/￥
	备注

	1
	销售
	低氮燃烧机
	1吨
	2
	台
	58,000.00 
	116,000.00 
	华夏蓝天

	
	
	运费
	
	1
	项
	1,000.00 
	1,000.00 
	

	
	
	价税小计（13%增值税）
	
	
	
	117,000.00 
	

	2
	安装
	燃烧机拆装费
	
	2
	台
	8,000.00 
	16,000.00 
	 

	
	
	改前检测费
	
	2
	台
	2,000.00 
	4,000.00 
	

	
	
	燃气改造报备
	
	2
	台
	7,500.00 
	15,000.00 
	

	
	
	价税小计（9%增值税）
	
	
	
	35,000.00 
	

	3
	价税总计
	大写：壹拾伍万贰仟元整
	152,000.00 
	

	备注：质保期二年


注：

1、燃烧器订货周期：现货，安装调试10-15天 

2、控制部件原装进口，品质保证。

3、燃烧更稳定、设计美观。

4、维保成本低，相对其他燃烧技术的燃烧器，华夏蓝天燃烧器后期维保成本不会增加，反而减少。

5、采用30毫克以下排放标准，一次到位。

6、设计理念就是节能、节省、高效。

7、保证锅炉低氮改造遇到的各种技术问题的解决，真正的提高热效率和节能目的。
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四、公司介绍及资质

北京东方洁利中央空调技术服务中心创立于创立于2002年，2007年根据企业发展需要更名为北京三汇能环科技发展有限公司，2012年根据企业发展需要注册北京三汇冷暖设备有限公司（简称三汇）。三汇是一家专业从事三洋、双良、远大、开利、乐星、荏原、约克、特灵、麦克维尔、格力、等品牌中央空调和天大胜远真空热水机组、鑫华新、贝特等锅炉的保养、维修和销售，中央空调配件销售及冷暖设备、节能设备、泵阀、风机等机电设备销售，空调通风工程设计、咨询、安装，小型家用中央空调设计、咨询、销售、安装的有限责任公司。

公司发展至今，已成为以世界著名空调品牌的维修保养为核心的专业型服务公司。在发展过程中，我司引进和培养了一批技术精湛、责任心强的专业维修和销售人员，开辟了以国际知名品牌为主的维修保养和销售网络系统，同时经营各大品牌空调系统设备及配件。我公司代理三洋、开利、同方川崎、乐星中央空调主机及末端设备等品牌产品。同时承接暖通空调系统的工程设计和安装及节能服务。

随着公司的不断发展壮大，公司现已拥有销售部、运维部、工程部、采购部、财务部及综合部六部门。现有员工50余人，在合肥、新疆、湖南、天津等地均设有办事处。公司的远期发展战略目标是以北京地区为中心，向周边城市辐射,成为中国专业中央空调维修保养、托管和合同能源管理企业中的佼佼者。

我公司工程部共有维修技术人员30余位，专业从事三洋、双良、远大、开利、荏原、乐星、顿汉布什、特灵等品牌机组的维修保养。维修技术人员不仅精通于三洋、双良、远大、荏原、三洋、乐星、同方川崎、开利、特灵、约克顿汉布什等品牌中央空调机组的维修保养，而且在系统故障的综合判断方面均具有丰富的实践经验，避免了因错误判断所带来的不必要的麻烦和损失，极大满足了客户维修保养需求。我司与零配件生产、经销商有着长期的友好合作关系，从而大大缩短了整个维修过程所须的时间，减少了因机组未能及时使用带来的经济损失，使客户在任何情况下皆无后顾之忧。

“三汇能环”是一家技术门类齐全、管理完善，各项技术综合运用较高的专业冷暖设备技术服务公司。三汇秉承业务专业、态度专注、服务专一的服务理念为您提供满意服务！相信经由您睿智的选择，素有佳评的“北京三汇”是您的最佳选择！请别忘了桌上的电话（24小时免费服务电话400-636-7337），这是您我最近的距离！

七、方案的计划和实施

（一）订货、生产、到货和调试方案

   我们的方案：
 （1）现货

 （2）安装调试：7天左右时间完成全部安装调试工作。

      现场安装调试人员，燃烧器厂家特派技术工程师亲自指导安装和调试，直到合格验收。

  （3）现场调试运行计划

    A安装的同时即对机组燃烧机、控制箱进行安装接线，安装完毕水压试验合格即进行调试。

    B调试前，检查试运转应具备的条件：

    C设备及附属装置安装经检查合格，并有完整的检查纪录；

    D能源及工作介质应符合设计要求；

    E危险部位和易燃部位应设置安全防护和灭火设施；

    F设备及周围环境应清洁；

    G应有必要的照明和通风设施。

    H现场调试步骤：由售后服务工程师对设备进行精确调整，确保机组性能达到公司技术标准要求，在用户实际工况下正常运行，发挥最佳效率。并对用户操作维护人员进行现场培训。一般调试时间为2-3天。

    I安装后的调试：检验管道及设备安装的正确性、确认安装符合文件规定。

    J现场检测：开机前对设备的再次检测，防止运输、安装过程中破坏。一般检测时间为2小时。

    K热媒水充注：检测合格后上水。

    L单机试运转：开启系统循环水，按以下步骤：A、先手动，后电动；B、先点动，后连续；C、先小火，后大火；

    M无负荷联动试运转：按设计规定的联动程序进行或模拟进行。

    N燃烧烟气测试：用德国TESDO烟气分析仪分析烟气中02、CO2、CO1、NOX、等含量，确保燃烧完全并符合北京地区环保标准。

    O试运转检验：A、各系统工作介质的品质、流量、压力、温度应符合设计和设备技术文件的规定；B、阀门，动作应正确灵活可靠。

    P调试验收：调试合格后，由用户及相关人员组织验收。验收如中有任何问题，由公司立即负责整改，直至验收合格。同时协助用户解决系统(如热水循环泵等)的运行出现的问题。

（二）售后方案

  1、厂家原装正品产品：
     产品由厂家直供用户，确保全新的、原装正品产品。

  2、产品“三包”内容：

     按国家规定对产品实行“三包”：

     ⑴包修：保修期为设备调试验收合格之日起12个月。用户遵循产品安装使用说明书的操作规程使用，保修期内维修费用全部由卖方负责并无偿提供运行所需备品备件。保修期满，卖方仍提供售后服务直至机组停止服役。

     ⑵包换：如在保修期内确因产品质量问题而导致无法修理时，由公司对产品免费更换，并承担所有相关费用；

     (3)包退：如因产品质量问题用户要求退货时，卖方退还买方支付的设备款，同时承担设备的直接费用（运输、保险、检验、安装调试、设备款利息及银行手续费等）。

  3、质量问题的处理：
    公司设有售后服务部门，能及时解决用户在使用产品中出现的各种问题。保修期内，对于因产品质量导致的故障，由公司提供免费的维修保障服务。

  4、维修响应计划
	售后服务体系
	1、专门的售后服务人员。

北京市区设有专业售后服务工程师。

3、所有燃烧器用户均能享受公司统一、规范的售后服务；

用户与公司签订销售合同后，即由公司售后服务部建立用户档案进行跟踪服务，内容包括：现场指导安装、现场调试、维护保养、人员培训等。

	解决问题、排除故障的速度
	  售后服务实行电话响应服务制度，提供每日24小时服务，在接到维修电话后2小时内响应，售后服务工程师4小时内赶到用户现场，一般故障12小时内修复开机并向用户提交维修报告。重大故障48小时内修复。特殊情况和用户商量解决。

	保修年限、范围、保修条件
	1)免费保修期内，由供方提供免费保养开机,并对用户进行定期回访。用户遵循产品安装使用说明书的操作规程使用，保修期内维修费用全部由卖方负责并无偿提供运行所需备品备件。

2)保修期满，供方免费对设备进行一次全面测试，并解决所有存在问题。保修期满，卖方仍提供售后服务直至机组停止服役，维修费用仅收取成本费。

3)备品备件以不高于其他客户的供货价格提供给买方，当某一备品备件停止生产时，及时向买方通报，并提供解决方案。

	“三包”承诺
	⑴包修：保修期为12个月，从甲乙双方签署完工验收合格证书或试运营之日起(两者日期中以较晚的为开始日)。用户遵循产品安装使用说明书的操作规程使用，保修期内维修费用全部由卖方负责并无偿提供运行所需备品备件。保修期满，卖方仍提供售后服务直至机组停止服役。

⑵包换：如在保修期内确因产品质量问题而导致无法修理时，由公司对产品免费更换，并承担所有相关费用；

(3)包退：如因产品质量问题用户要求退货时，卖方退还买方支付的设备款，同时承担设备的直接费用（运输、保险、检验、安装调试、设备款利息及银行手续费等）。


（三）施工部署和施工前准备

由于工程现场情况较为复杂，针对开工前根据现场实际情况及直燃机房有关资料，对施工现场进行划分布置。

（1）熟悉和审查施工图纸。建设单位组织和施工单位参加技术交底，并做好技术交底记录。

（2）设定设备堆放场地、材料堆放场地、设备库房和修配加工区，以及工地办公室、宿舍等位置，还根据现场的电源、水源划分设定临时配电箱和临时消火栓用水及消防器材位置。

（3）物质准备

开工前完成施工设备、材料及材料送检、施工工具、加工工具和加工件的准备。各种施工材料放在指定地方，并分专业、分品种、按规格摆放整齐。

建立临时用电

     工地上临时用电应遵循《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2014 标准。安装临时配电箱，保护接地线，设置漏电保护，超压保护。

（四）施工总进度计划

1、进度计划编制说明

进度计划控制是实现各项目标的重要保证，通过对总工期进行分解，明确工期控制点以及各分部分项工程的起始时间，选择科学合理的施工方法，配备合理有效的资源，加强与总包方协调和劳务队伍的管理，制定强有力的工期保证措施，对施工进度进行全过程监控，确保总进度计划的实现。

2、施工总工期

安装总工期为7天。

3、施工进度计划保证措施

保证施工进度计划的具体措施如下：

设立强有力的现场指挥调度体系，充分合理的调配各种资源，为工程施工提供了物质、财力、人力等资源保证，也是工程施工的坚实后盾。

充分发挥项目决策层作用，我公司拟派具有丰富工程施工经验的人员担任项目经理和技术人员。

施工中要加强整个阶段进度计划的动态控制和管理，收集施工现场进度信息，实际进度和计划进度进行比较，发现进度拖后，并系统地分析原因，提出修改意见，以保证项目按期完成。同时贯彻企业的计划管理，以竣工工期为目标，以施工总进度为基础，计划为龙头，实行长计划、短安排，通过月、旬计划的布置和实施，强化动态管理，加强调度职能，维护计划的严肃性，实现按期完成竣工的目标。作为我单位的重点工程，针对 本项目我公司在人员、资金、机械、材料上给予充分支持、重点保证，各种资源实行合理调配，确保本工程按期顺利完成。

基础条件保障：

我单位有完善的材料供应商服务网络，拥有一批重合同、守信用、有实力的物资供应商，可以保证材料的及时供应。

在工程开工前，我单位技术部会同拟参与本工程建设的施工人员，共同研究图纸，熟悉现场，作好技术准备。

4、投入主要物资计划

    （1）为保证材料的及时供应，开工前五天应按施工图的要求，编制施工图预算，及时提供整个材料明细单。 

（2）材料员根据工程需用材料及时安排材料进场，并有必要的库存量，不能因缺料而影响工程进度。 

（3）对材料使用准用证制度的，对水、暖、电、塑料制品、卫生洁具等安装材料，均需向甲方认定，并签办材料准用证。 

（4）所选购的材料规格型号均需符合设计要求需代换时则需设计单位出具变更单，对购进的主要材料，应经甲方认可，否则不能使用。 

5、工程投入的主要施工机械设备

	序号
	设备

名称
	型号规格
	数 量
	国别

产地
	制造

年份
	额定功率（KW）
	生产

能力
	用于施工部位
	备注

	1
	电焊机
	BX1-250-1
	4套
	中国
	2012
	15
	/
	管道焊接
	

	2
	气割锯
	J362-400
	4套
	中国
	2012
	/
	/
	切割管道
	

	3
	二级配电箱
	/
	1个
	中国
	2012
	/
	/
	临时配电
	

	
	三级配电箱
	380V-220V
	3个
	中国
	2012
	/
	/
	临时配电
	

	4
	台钻
	ST-16J
	1台
	法国
	2012
	1.1
	/
	钢材打孔
	

	5
	活扳手
	/
	5把
	中国
	2012
	/
	/
	紧螺栓
	

	6
	手锤
	4磅
	2把
	中国
	2012
	/
	/
	
	

	7
	切割锯
	J362-400
	1台
	中国
	2012
	/
	/
	
	

	8
	手动葫芦
	1吨
	2个
	中国
	2012
	/
	/
	人工吊装
	

	9
	手动葫芦
	3吨
	2个
	中国
	2012
	/
	/
	人工吊装
	


（五）培训方案

1、培训内容：设备基本工作原理及结构、开停机程序、平时维护保养工作内容、常遇故障解决办法、突发情况处理（停水、停电、地震等）。

2、培训人员组成：一般培训人员由操作人员和维修人员组成，具体人员由用户确定。

3、培训时间、地点及费用：

   1、设备安装调试过程中，由公司售后服务工程师不间断的对用户操作维修人员进行免费培训；

   2、设备投入运行后，结合用户实际使用情况对操作维修人员进行再培训，时间累计一周以上。

   3、公司总部每年开办一次用户培训班，对当年新用户提供3日、2人次免费培训。

附件：                    低氮改造部分部分业绩表

	单位名称
	机组型号
	施工内容
	燃烧机品牌
	燃烧方式

	金三环宾馆
	两台直燃机三台锅炉
	低氮改造和维保、大修
	虎峰
	表面燃烧

	金码大厦
	两台直燃机
	低氮改造
	水国
	FGR

	翠微百货
	荏原直燃机二台
	低氮改造和内腔清洗、预膜；维保
	华之邦
	FGR 

	华联公益西桥店
	两台锅炉
	低氮改造和维保
	更换锅炉
	FGR

	华联公益回龙观二店
	四台直燃机
	低氮改造和维保
	水国
	FGR

	国电南瑞
	二台直燃机
	低氮改造和维保、大修
	蓝焰
	表面燃烧

	众信旅游
	二台直燃机和一台锅炉
	低氮改造和修理、铜管更换
	蓝炎
	表面燃烧

	兴安嘉业物业
	二台直燃机
	低氮改造和修理、维保、运行
	蓝炎
	表面燃烧

	东方梅地亚中心
	松下直燃机
	合同能源管理、低氮改造。
	奥林匹亚
	FGR

	华电西直门培训中心
	二台直燃机
	低氮改造
	神科博斯
	FGR

	盈坤世纪
	二台直燃机
	低氮改造
	水国和华夏蓝天
	FGR

	中坤广场
	五台直燃机
	低氮改造和大修
	华之邦
	FGR

	天坛大厦
	三台锅炉
	低氮改造
	华之邦
	FGR
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