
南山热电厂冷热电设备大修工程
技术协议 
甲方：深圳南山热电股份有限公司南山热电厂
乙方：北京三汇能环科技发展有限公司

甲方委托乙方进行南山热电厂冷热电设备大修工程，现就有关技术方面的内容经双方协商达成以下协议，望双方工共同遵照执行。
项目名称

    南山热电厂冷热电设备大修工程
施工地点
深圳南山热电股份有限公司南山热电厂
设备现状
南山热电厂冷热电两台溴化锂制冷机组的制造厂家为四川希望深蓝公司，设备型号SXZ6-407，出厂日期为2008年11月，2010年5月正式投产运行至今；为保障2021年制冷机安全高效运行，特制定本次大修项目。

四、主要工程内容
1、溴化锂溶液内腔清洗及预膜，包括冷凝器、发生器、吸收器、蒸发器、换热器的化学清洗及预膜。

2、溴化锂溶液现场过滤、再生及调整溶液浓度至50%，补充溴化锂溶液至规定液位。

3、循环冷却水侧内腔清洗及预膜，包括机组冷却水内循环腔室及管路的物理清洗、化学清洗及预膜。

4、溶液泵、喷淋泵、真空泵检查维护，确保2021年制冷季运行正常。检查两台制冷机组冷剂泵、等机组附带设备，更换易损配件。

5、制冷机组安全附件装置的动作校验、传感器的感应性能测定。

6、制冷机组整机气密性检验及启机测试、调试运行。

7、处理制冷机组的其他缺陷。

8、按照甲方要求更换PLC控制系统CPU模块226/AC/DC/RLY货号（216-2BC23-OXBO）及触摸屏HMI触摸屏（由甲方提供上述备件），并备份旧CPU和HMI里面的加密程序，将原程序拷贝至新模块和HMI触摸屏；更换模块后，需保证冷热电设备能正常安全运行。
五、承包方式
甲方提供检修所需的氮气，其余由乙方包工包料。

六、施工方案
乙方根据以上工程内容制定检修项目及方案，经甲方审核批准后实施。 

七、技术要求及验收

1、乙方需具备制冷设备检修维护资质，应遵守国家有关质量规范、标准及施工方案、工艺。乙方应通知甲方在每个需要验收的施工节点到场验收，才能继续进行下一步的检修项目的施工。

2、加入内腔清洗剂后，须循环溴化锂溶液12小时，然后过滤溴化锂溶液至清澈透明，才进行下一步的预膜工作，预膜循环时间不得小于6小时。

3、机组循环水室注满清洗液须循环8小时，然后用清水冲洗循环1小时。打开前后水室清理干净余垢，再注入钝化液浸泡18小时，最后需要用清水循环2小时后排污。
4、溶液泵、冷剂泵、真空泵等的检修参考运行情况进行处理，必要时解体检修更换零部件。
5、往机内注入溴化锂溶液前，须使用氮气排空内腔空气，保持机内正压，进行正压检漏保压试验，试验合格后进行抽真空试验，负压保压合格才能开始往机内注入溴化锂溶液，并严防空气渗入设备而造成腐蚀。

八、双方责任

1、维修期间，甲方提供水、电、气等方面的配合。

2、乙方在检修前需对甲方设备有全面的了解，如因项目方案制定的不足造成机组不能正常运行，由乙方负责。

3、乙方在检修后应提交检修报告，维修施工结束后，制冷机组能够正常运行，各项运行数据应符合设备规范要求。

八、工程工期及质量保证期

1、本工程工期为15个工作日。

2、本工程质量保证期自乙方交付甲方验收合格之日起6个月；如在保修期内乙方检修的设备出现质量问题，乙方免费负责维修。

甲 方：深圳南山热电股份有限公司     
     法定代表人（委托代理人）：
     乙 方：北京三汇能环科技发展有限公司 

     法定代表人（委托代理人）：
二○二○年三月十七日
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