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[bookmark: _Toc30203_WPSOffice_Level1]中国石油工程建设有限公司项目成套工程合同

松下制冷（大连）有限公司（下称甲方）与北京三汇能环科技发展有限公司（下称乙方）依据《中华人民共和国经济合同法》的有关规定并结合本工程的特点，经双方友好协商一致，共同订立本合同，以便双方共同遵照执行。
[bookmark: _Toc2062_WPSOffice_Level1]第一章  工程概况
工程名称：上地办公楼更换直燃机组等设备及其配套施工
1. 工程地点：北京市海淀区信息路8号
2. 用户名称：中国石油工程建设有限公司
3. 合同价格：
     本合同约定之价格为固定总价,合同含税总价为￥3,312,000.00元，其中，成套设备/材料价格（含税13%）￥2,448,570.00元；安装工程价格（含税9%）￥725,430元；施工机械及设计费价格（含税6%）￥138,000.00元。                                     
[bookmark: _Toc20532_WPSOffice_Level1][bookmark: _GoBack]第二章  合同范围
甲方责任：
1. 负责向乙方提供用户施工场地内相关注意事项及用户公司管理规定等，以保证安全施工。
2. 负责协调各单位之间的配合工作，保证乙方施工的顺利进行。
3. 负责协调用户将本工程施工所需的电源、水源送至乙方指定位置。
4. 负责协调用户提供乙方在施工吊装过程中的场地（附属设备以及管材等）,包含室外和附属设备的吊装拖运的通道。
5. 具备安装条件提前7天通知乙方进场施工。
乙方责任：
1、 提供本工程安装所需项目内乙方负责供应的设备及材料，供应范围以安装工程预算书为准。具体范围如下：
1） 辅材制作安装
2） 附属设备材料运输、安装
3） 设备吊装就位
4） 设备、管道保温制作、安装等
2、安装结束,需在有负荷季节进行单机和联机调试。
3、在安装人员进入工地前7天内，将施工方案、 临时性货场、库房、电源等明细交甲方，由甲方协调用户负责准备；
4、负责提供竣工图纸；
5、工程安装用工具（设备等）由乙方自备；
6、项目经理或专业负责人须按时参加甲方和用户的工程例会。
7、接受甲方或用户指定的监理公司的监督和领导。
8、负责货物的运输，运杂费由乙方负责。
[bookmark: _Toc2453_WPSOffice_Level1]第三章  工程进度
1、在现场具备安装条件的情况下，乙方应在接到甲方通知后进场施工，60日内完成本工程的安装，并经验收合格后交付甲方，保证用户正常使用。
2、若因甲方、设计、总包以及其他非乙方原因影响工期，则工期顺延。
3、整个工程的工期为2022年4月15日-2022年6月15日，因人力不可抗拒的因素影响本合同执行时，工期顺延。
[bookmark: _Toc16676_WPSOffice_Level1]第四章  付款方式及发票（根据主合同）
付款方式：采用银行电汇
1、安装完成并验收合格后，同时收到乙方提供的全额增值税专用发票和双方签字的验收合格单后，50天内支付合同金额的60%，即￥1,987,200.00元。
2、提交完工资料，并得到甲方确认后，甲方收到乙方提交的收款收据和甲方签署的完工文件收悉单原件后于50内支付合同金额的30%，即￥993,600.00元； 
3、合同金额的10%，即￥331,200.00元，作为质量保证金，质保期满后如未发现质量问题，甲方收到乙方开具的正本收款收据，甲方代表签发的质量保证金释放凭证后50日内支付。
[bookmark: _Toc25553_WPSOffice_Level1]第五章  变更价款与决算方法
本工程造价为一次性包定价格(固定总价格合同)，除甲方或用户作工程设计变更情况下，价格保持不变。
[bookmark: _Toc624_WPSOffice_Level1]第六章  验收
1.本工程验收按照国家有关规范、标准、施工图及本合同相关条款进行。
2.直燃机安装工程的验收按合同、设计图纸规定进行验收，验收采用按照工程进度进行，每月甲方组织乙方对工程进度进行确认。
3.甲方接到交工验收通知后，七日内组织验收。如乙方一次未能够调试成功，由乙方无条件负责修复和检查，所涉及的费用由乙方自行承担。若超出合同约定10天以上未能够交付本工程，乙方负责承担违约责任，按照5%/日向甲方支付赔偿金。
4.如遇下列情况，经甲乙双方代表签证后，工期作相应顺延。在合同开工期前两天，不能向乙方提交施工场所；施工用水、电源未按照规定接通，影响乙方进场施工；在施工中，由于停水停电等意外原因，造成连续八小时以上者；非人力能抗拒的灾害等原因而影响工程进度者。
5.工程总体验收，双方在验收过程中，如有不合格部分乙方应及时返修，返修费用乙方承担。返修后验收合格双方在《 工程完工验收报告书》上签字，并正式移交。
[bookmark: _Toc10898_WPSOffice_Level1]第七章  保修期与售后服务
1、乙方出售给甲方的设备（含配件）必须是完全符合甲方要求且为当年制造的 
新品，同时应全部符合乙方提供的技术选型单中的规格、型号、性能技术参 
数，且符合国家相关质量标准。
2、工程验收合格且本工程移交甲方次日起，即进入工程质量保证期，时间 24 个月。 
3、保修期内，因工程施工质量缺陷乙方应根据甲方要求免费修理或更换所有存在缺陷的零部件或损坏的零部件。因甲方使用不当或人为破坏而产生的维修，甲方可以委托乙方进行维修，产生的费用甲方承担。
4、由于工程质量缺陷造成甲方、租户、顾客或其他第三方的全部直接和间接损失的，由乙方承担赔偿责任。如届时另有索赔要求，则甲方有权但并无义务全权代表乙方与客户进行索赔谈判并确定赔偿金额，谈判结果经甲方和索赔方签字后立即生效，甲方将谈判结果通知乙方后，须承担的费用总额要求乙方直接向客户进行赔付，乙方特此授权甲方并承诺按相关谈判结果执行。 
[bookmark: _Toc7772_WPSOffice_Level1]第八章  培训 
1、乙方在进行空调系统的安装、调试中对用户指定的操作人员进行现场培训，培训期至本工程验收合格之日终止，达到设备操作人员能够独立操作相关设备。 
[bookmark: _Toc21984_WPSOffice_Level1]第九章　索赔
1.乙方未达到本合同规定的要求，负责排除缺陷，并达到本合同规定的要求。
2.甲方未按合同规定的日期和要求履行应尽的责任和义务，影响乙方工程安装进度，则工程完工日期顺延。
3.由于乙方的原因，给甲方造成经济损失的，由乙方负责按实赔偿。
[bookmark: _Toc12379_WPSOffice_Level1]第十章　争议的解决
甲、乙双方发生争议时，可以通过协商进行解决。协商不成的，可以向甲方当地人民法院起诉。
[bookmark: _Toc12482_WPSOffice_Level1] 第十一章  施工安全措施
1.乙方按有关规定采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不利造成事故的责任和因此发生的费用。
2.发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表，同时按政府有关部门要求进行处理。甲方协助为抢救提供必要条件，发生的费用由事故责任方承担。
[bookmark: _Toc1846_WPSOffice_Level1]第十二章： 保险
在本合同期间分包方应就下述范围投保并维持该等保险以便在发生下述事宜时保证甲方免受相关的一切损失和索赔：
1、安装或维保引起的任何人员的死亡或受伤。
2、安装或维保任何财产的损失或损坏。
[bookmark: _Toc10067_WPSOffice_Level1]第十三章  合同有效期
甲乙双方签字盖章即日起生效。
[bookmark: _Toc29190][bookmark: _Toc7490_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc26800]第十四章  其它
1.本合同在履行中，对任何条款的修改与补充必须经双方签署书面文件，与本合同具有同等效力。
2.本合同未尽事宜，双方友好协商解决。
[bookmark: _Toc13967_WPSOffice_Level1]3.本合同正本一式四份，双方各执二份。
甲乙双方陈述如下：
	甲方
	乙方

	单位名称
	松下制冷（大连）有限公司
	单位名称
	北京三汇能环科技发展有限公司

	地      址
	大连经济技术开发区淮河西路117、118号（松岚街10号）
	地      址
	北京市丰台区配套商业太平桥路15、17、17-1号院B1层B1010号房间

	法定代表人
	
	法定代表人
	刘柯

	委托代理人
	
	委托代理人
	徐利斌

	电      话
	0411-87316275
	电      话
	18911280030

	传      真
	0411-87316276-101
	微      信
	18911280030

	邮政编码
	116600
	邮政编码
	100071

	开  户  行
	中国建设银行股份有限公司大连金普新区分行
	开  户  行
	民生银行北京西客站支行

	帐      号
	21201500900059666888
	帐      号
	1619 8067 4

	税      号
	912102136048024506
	税       号
	91110106666295220C



附件：工程量及价格	
	序号
	名称及规格
	数量
	单位
	制造商名称
	单价
	总价

	一
	设备

	1
	冷却塔350m³/h
	3
	台
	浙江菱電
	165600
	496800

	2
	冷却泵18.5kw
	1
	台
	赛莱默
	128800
	128800

	3
	冷冻泵18.5kw
	1
	台
	赛莱默
	92000
	92000

	4
	软水器
	2
	台
	北京罗道
	75000
	150000

	5
	软化水箱
	2
	台
	北京罗道
	50000
	100000

	6
	全自动加药装置
	2
	套
	北京罗道
	15640
	31280

	7
	防爆轴流风机
	4
	台
	格瑞德
	6440
	25760

	8
	合计
	
	
	
	
	1024640

	二
	水系统管道、阀部件及保温等

	1
	无缝钢管DN400
	70
	米
	山东墨龙
	758
	53060

	2
	无缝钢管DN350
	70
	米
	山东墨龙
	535
	37450

	3
	无缝钢管DN250
	130
	米
	山东墨龙
	400
	52000

	4
	无缝钢管DN200
	185
	米
	山东墨龙
	300
	55500

	5
	无缝钢管DN150
	40
	米
	山东墨龙
	100
	4000

	6
	B1级橡塑保温，厚度30mm
	380
	㎡
	河北华能
	40
	15200

	7
	硅酸铝机组保温，厚度100mm
	80
	㎡
	河北华能
	100
	8000

	8
	铝制保温保护壳，厚度0.6mm
	400
	㎡
	河北华能
	50
	20000

	9
	不锈钢烟囱
	160
	㎡
	河北兴达
	1125
	180000

	10
	合计
	
	
	
	
	425210

	三
	控制系统

	1
	控制电脑
	1
	套
	广州联想
	16810
	16810

	2
	机房群控输出模块
	2
	套
	广州联想
	110540.42
	221080.84

	3
	远程传输模块
	1
	套
	广州联想
	39100
	39100

	4
	控制（PLC1/2/3）
	3
	台
	华宇天测
	17409.25
	52227.75

	5
	控制箱（送排风机K）
	2
	台
	华宇天测
	4251.01
	8502.02

	6
	控制箱（补水泵K）
	1
	台
	华宇天测
	1300.63
	1300.63

	7
	控制箱（冷却塔K）
	3
	台
	华宇天测
	7800
	23400

	8
	控制箱（软水器K）
	2
	台
	华宇天测
	6500
	13000

	9
	控制箱（加药装置K）
	1
	台
	华宇天测
	2590
	2590

	10
	数据采集探头
	56
	个
	/
	2500
	140000

	11
	电线槽300*100*1.5
	30
	米
	河北振赢
	96
	2880

	12
	电线槽200*100*1.5
	40
	米
	河北振赢
	74.58
	2983.2

	13
	电线槽100*100*1.5
	60
	米
	河北振赢
	53.11
	3186.6

	14
	电线管GDJ25
	100
	米
	河北振赢
	27.12
	2712

	15
	镀锌扁钢50*5
	100
	米
	河北唐钢
	19.21
	1921

	16
	电缆线ZRYJV-3*16+1*10
	180
	米
	龙海金龙
	72.32
	13017.6

	17
	电缆线ZRYJV-3*10+2*6
	60
	米
	龙海金龙
	53.11
	3186.6

	18
	电缆线ZRYJV-3*6+1*4
	180
	米
	龙海金龙
	28.25
	5085

	19
	电缆线ZRYJV-4*2.5
	60
	米
	龙海金龙
	15.82
	949.2

	20
	电缆线ZRYJV-3*2.5
	120
	米
	龙海金龙
	9.04
	1084.8

	21
	控制电缆RVVP-8*1.0
	80
	米
	龙海金龙
	18.08
	1446.4

	22
	控制电缆RVVP-6*1.0
	400
	米
	龙海金龙
	12.43
	4972

	23
	控制电缆RVVP-3*1.0
	600
	米
	龙海金龙
	10.17
	6102

	24
	控制电缆RVVP-2*1.0
	200
	米
	龙海金龙
	5.09
	1018

	25
	缆线接头
	38
	套
	龙海金龙
	73.45
	2791.1

	26
	控制电缆接头
	300
	套
	龙海金龙
	16.95
	5085

	27
	合计
	
	
	
	
	576431.74

	四
	燃气及燃气泄漏报警及消防

	1
	无缝钢管DN100
	50
	米
	山东墨龙
	140
	7000

	2
	无缝钢管DN80
	150
	米
	山东墨龙
	100
	15000

	3
	无缝钢管DN50
	60
	米
	山东墨龙
	60
	3600

	4
	燃气切断阀DN100
	1
	个
	浙江胜威
	3294
	3294

	5
	燃气切断阀DN80
	1
	个
	浙江胜威
	2672.5
	2672.5

	6
	燃气切断阀DN50
	1
	个
	浙江胜威
	2000
	2000

	7
	电动切断阀DN100
	1
	个
	浙江胜威
	5586
	5586

	8
	燃气过滤器DN80
	1
	个
	浙江胜威
	3926.46
	3926.46

	9
	燃气计量表80B
	1
	个
	浙江胜威
	26667
	26667

	10
	燃气泄漏报警控制箱
	2
	个
	上海驰诚
	3220.5
	6441

	11
	燃气泄漏报警探头
	18
	个
	上海驰诚
	2000
	36000

	12
	电气配件
	1
	项
	上海驰诚
	3390
	3390

	13
	镀锌钢管DN65
	60
	米
	天津利达
	84.75
	5085

	14
	镀锌钢管DN50
	30
	米
	天津利达
	50.85
	1525.5

	15
	镀锌钢管DN40
	80
	米
	天津利达
	38.42
	3073.6

	16
	镀锌钢管DN25
	120
	米
	天津利达
	33.9
	4068

	17
	镀锌钢管DN20
	20
	米
	天津利达
	18.08
	361.6

	18
	涡轮对夹蝶阀DN250
	20
	个
	北泽高桥
	600
	12000

	19
	涡轮对夹蝶阀DN200
	18
	个
	北泽高桥
	400
	7200

	20
	涡轮对夹蝶阀DN150
	3
	个
	北泽高桥
	329.96
	989.88

	21
	涡轮对夹蝶阀DN100
	4
	个
	北泽高桥
	233.91
	935.64

	22
	手柄对夹蝶阀DN80
	3
	个
	北泽高桥
	131.08
	393.24

	23
	手柄对夹蝶阀DN65
	2
	个
	北泽高桥
	118.65
	237.3

	24
	电动蝶阀DN250
	2
	个
	北泽高桥
	2838.56
	5677.12

	25
	电动蝶阀DN200
	2
	个
	北泽高桥
	2298.42
	4596.84

	26
	压差旁通阀DN150
	1
	个
	北泽高桥
	3333.5
	3333.5

	27
	铜闸阀DN50
	3
	个
	玉环万特
	157.07
	471.21

	28
	铜闸阀DN40
	12
	个
	玉环万特
	110.74
	1328.88

	29
	铜闸阀DN25
	10
	个
	玉环万特
	51.98
	519.8

	30
	铜闸阀DN20
	10
	个
	玉环万特
	39.55
	395.5

	31
	铜放气阀DN40
	10
	个
	玉环万特
	21.47
	214.7

	32
	浮球阀DN40
	3
	个
	玉环万特
	142.38
	427.14

	33
	喷淋头DN25
	30
	个
	玉环万特
	51.98
	1559.4

	34
	消火栓箱
	2
	个
	/
	4000
	8000

	35
	Y型过滤器DN250
	3
	个
	北泽高桥
	1648.67
	4946.01

	36
	Y型过滤器DN200
	3
	个
	北泽高桥
	1039.6
	3118.8

	37
	铜过滤器DN40
	2
	个
	北泽高桥
	97.18
	194.36

	38
	消声止回阀DN250
	3
	个
	北泽高桥
	1167.29
	3501.87

	39
	消声止回阀DN200
	3
	个
	北泽高桥
	710.77
	2132.31

	40
	铜止回阀DN40
	2
	个
	北泽高桥
	84.75
	169.5

	41
	橡胶软接头DN250
	10
	个
	松江永峰
	700
	7000

	42
	橡胶软接头DN200
	10
	个
	松江永峰
	450
	4500

	43
	橡胶软接头DN40
	4
	个
	松江永峰
	110.74
	442.96

	44
	焊接弯头DN350
	10
	个
	河北龙盛
	700
	7000

	45
	焊接弯头DN250
	26
	个
	河北龙盛
	300
	7800

	46
	焊接弯头DN200
	20
	个
	河北龙盛
	233.91
	4678.2

	47
	焊接弯头DN150
	4
	个
	河北龙盛
	106.22
	424.88

	48
	焊接弯头DN100
	10
	个
	河北龙盛
	46.33
	463.3

	49
	焊接弯头DN80
	10
	个
	河北龙盛
	33.9
	339

	50
	法兰DN250
	56
	个
	河北龙盛
	180
	10080

	51
	法兰DN200
	72
	个
	河北龙盛
	120
	8640

	52
	法兰DN150
	42
	个
	河北龙盛
	115.26
	4840.92

	53
	法兰DN100
	8
	个
	河北龙盛
	72.32
	578.56

	54
	法兰DN80
	6
	个
	河北龙盛
	63.28
	379.68

	55
	压力表0~1.6Mpa
	30
	套
	天津天川
	30
	900

	56
	温度计0~100℃
	10
	套
	旭日科诺
	18
	180

	57
	温度、压力传感器
	22
	个
	旭日科诺
	1000
	22000

	58
	合计
	
	
	
	
	272281.16

	五
	土建装修装饰

	1
	混凝土
	30
	m³
	/
	780.83
	23424.9

	2
	钢筋
	1500
	kg
	/
	9.61
	14415

	3
	模板
	150
	㎡
	/
	65.54
	9831

	4
	加气块
	22
	m³
	/
	1040.73
	22896.06

	5
	水泥砖
	1
	m³
	/
	650.72
	650.72

	6
	水泥砂浆
	2
	m³
	/
	1301.76
	2603.52

	7
	腻子
	30
	袋
	/
	79.1
	2373

	8
	防水涂料
	10
	桶
	/
	468.95
	4689.5

	9
	乳胶漆
	10
	桶
	/
	366.12
	3661.2

	10
	水泥灌缝砂浆
	20
	桶
	/
	390.98
	7819.6

	11
	环氧树脂漆
	40
	桶
	/
	585.34
	23413.6

	12
	不锈钢水沟篦子
	18
	㎡
	/
	519.8
	9356.4

	13
	防火门
	2
	樘
	/
	2599
	5198

	14
	矿棉石膏板
	30
	㎡
	/
	196.62
	5898.6

	15
	防水卷材
	100
	㎡
	/
	41.81
	4181

	16
	设备管道钢支架
	800
	kg
	河北唐钢
	7.91
	6328

	17
	设备阀门管道标识标牌
	1
	项
	/
	3267
	3267

	18
	合计
	
	
	
	
	150007.1

	六
	安装费（含增值税9%）
	安全文明措施、安装
	725430

	七
	施工机械及设计费等（含增值税6%）
	起重机、挖机、电动葫芦、卷扬机、叉车、设计费、培训等
	138000

	八
	含税总价（一+二+三+四+五+六+七）
	3312000
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