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技术开发合同书

合同编号QCYR20231203076
2023年 12月

甲方：北京三汇能环科技发展有限公司
联系电话：17319182795

电子邮箱：985574015@qq.com

通讯地址：北京市丰台区配套商业太平桥路15、17、17-1号内17号B1层B1010号房间

乙方：北京前潮宇睿科技有限公司

联系电话：15330216120

电子邮箱：zhangnasong@qcw100.com

通讯地址：北京市朝阳区高碑店六洲大厦5层

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国著作权法》、《计算机软件保护条例》等法律法规的相关规定，合同双方基于中央空调社区智慧服务云平台系统的开发及服务事宜，经平等自愿、充分协商达成一致，签订本合同。
第一部分 总则

1．定义

合同：除非特别说明，“合同”一词均指本合同。

项目：本项目为满足基于 中央空调社区智慧服务云平台系统的要求，而进行的软件开发。

技术资料：指与软件及软件技术相关的任何源代码、信息、数据、磁盘、软件、光盘、电子邮件、传真、信函、文件、图纸、表格、影像资料及其他形式的资料。
保密信息：指双方签订的本合同及所有附录、附件、附表和补充，所有软件、软件目录、文件、信息、数据、图纸、基准测试、技术规格、商业秘密、目标码和软件的机读备份复制件（包括但不限于乙方提供的用作支持的软件和源代码），以及其他由甲、乙各自专有的、且提供给对方的并明确标有“保密信息”字样的信息，包括由甲、乙方于本合同之前或之后签订的其他合同中规定为“保密信息”的相关信息。

不可抗力：包括但不限于自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、政治、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件；鉴于互联网平台所具有之特殊性质，不可抗力亦包括黑客攻击、计算机病毒侵入和发作、电信部门技术调整导致之影响，国家网络限制及突发状况。

2．合同生效

本合同经甲、乙双方签字或盖章后生效。本合同壹式贰份，甲乙方各执壹份，具有同等法律效力。

3．合同修改

除非由双方签订书面修改文件，否则合同不得修改。符合这一程序的修改将构成合同的一部分，并将与合同具有同等的法律效力。

4．适用范围

服务基于 中央空调社区智慧服务云平台系统项目内容。

5．补充条款

本合同生效后，经双方共同协商，可以达成书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力，补充协议与本合同内容不一致的，以在后签订的补充协议为准。

6．通知
涉及本合同的一切事宜均以书面、微信或邮件等文字形式提交，对方应及时响应。
各方确认合同首部所列通讯地址、联系电话及电子邮箱邮箱有关通知、文件以及仲裁、法院司法文书送达（包括电子送达）的确认地址，以邮政EMS特快专递方式发送的，快递发出后第三天即视为送达（即便出现拒收、查无此人、送达地址不准确等情形）；以电子邮件发送的，邮件发送后即视为送达；以短信方式发送的，短信发送后即视为送达。一方变更上述联系信息，应自变更之日起三日内，以书面形式通知对方；否则，上述列明的联系方式均一直有效，对双方具有拘束力，因送达而产生的不利法律后果由未通知方自行承担。
7．保密责任

双方共同恪守对技术及对项目的保密责任。

所有项目相关人员不得以任何形式向第三方泄露项目的保密信息。

乙方对甲方的业务数据、业务实务及相关信息，不得外泄。

8.限聘条款

甲方承诺在项目实施过程中以及结束后一年内不招聘正在参与或者曾经参与过本项目的乙方人员，以及从乙方离职未满一年的人员(包括因任何原因从乙方离职的人员，但乙方公司破产、清算、重组、分立、变更等重大变化和可能会影响甲方权益的情况除外)。

9.知识产权归属

本合同项下服务代码和技术成果的知识产权自甲方完全支付完毕本合同约定的项目开发费用的次日起归甲方所有，甲方未按合同约定完成阶段性款项，乙方有权拒绝提供阶段性或最终项目成果、源代码，由此产生的一切责任及损失均由甲方自行承担，不视为乙方违约；甲方对技术成果有处理权，未经甲方同意，乙方不能以任何形式将甲方委托乙方开发的技术成果，赠予、买卖或进行其它行为交易，如乙方违反协议对甲方造成损害，甲方将依法追究相关责任。

10.保密信息

保密信息：涉及甲方、乙方的具有保密性质的信息、文件和资料，无论其表现形式如何，也无论通过何种方式取得，甲乙双方均应对保密信息承担相应保密义务。

保密信息包括：

本合同的全部条款；

同甲方、乙方的事务、运作、活动、计划和决策等相关的信息；

任何与本合同项下系统建设相关的具有保密性质的信息。

保密信息不包括：

由任何一方合法持有且不违反任何保密义务（包括本协议项下所述）的信息或资料；

并非由于任何一方（包括其高级职员、工作人员、代理人以及其它受供应方委托而行事的人）违反保密义务而使之置于公共领域的信息或资料；

能证明由第三方合法提供的信息资料；

使用披露方的技术资料，由接受方独立开发出来的技术；

被保密的信息已被其所有人公开成为公众可获得的信息。

本条款约定的保密义务的效力不因本合同的终止而终止，至保密信息通过合法途径被不特定公众所知悉时止，违约方将根据实际情况承担相应违约责任。

第二部分 项目内容及双方责任

1．项目内容

乙方完成 中央空调社区智慧服务云平台系统项目的开发服务内容，具体服务内容参照《附件一 功能表》（以甲方确认的原型设计图、UI设计图和后台脑图为开发和验收标准）。

2．服务期限

本合同约定，合同有效期为2023年12月06日至2025年4月18日，其开发阶段为2023年12月06日至2024年4月18日，维护阶段为2024年4月19日至2025年4月18日。开发阶段结束后，由乙方提出书面申请，并将项目成果初版交予甲方进行公测（公测链接/程序安装包），甲方以书面形式确认与验收。由于甲方调整项目设计增加工作量的，乙方可相应的顺延项目开发期限，不视为乙方违约。
3．甲方的权利义务

（1）甲方应根据乙方提出的要求及时协调相关部门进行必要的沟通和交流，在3个工作日内及时予以回复并提交乙方所需资料信息；

（2）甲方应配合乙方，当乙方安排人员到甲方现场工作时，甲方保证提供乙方人员开展工作所必要的网络、设备及办公环境，以保证工作顺利完成；

（3）甲方应定期审查乙方提交的项目进度报告，有权合理要求乙方按照合同约定期限调整服务计划和进度安排，以保证项目按期完成。如因乙方原因，导致项目进度时间延迟整个周期50个工作日以上，甲方有权终止合同，由此产生的一切责任及损失均由乙方自行承担，同时乙方应退还甲方所支付本合同的所有费用，并承担因工期拖延产生的甲方额外损失费用及违约责任（每日支付本合同总额万分之五的违约金，违约金总额不超过本合同总额的百分之二十。）；
（4）甲方保证，本合同项下开发的软件系统仅限于甲方为自身合法经营之目的所使用，如甲方违反法律规定使用，由此产生的责任由甲方承担，与乙方无关；

（5）甲方保证甲方提供的环境、条件、资料、文档、数据、公司资质、接口等具有完整性、有效性、合法性，并保证未侵犯任何第三方的权利且乙方可以合法使用、修改及完善。若甲方违反本款约定，乙方不就此承担任何责任，经乙方书面告知并同意甲方全权处理后，甲方愿意承担由中华人民共和国境内（香港、澳门、台湾地区除外）有管辖权的人民法院裁判认定的应由甲方承担的因此产生的法律责任，由此给乙方造成损失的，甲方应予以赔偿；

（6）甲方对乙方提出的需求确认、测试确认、验收确认，将在5个工作日内予以确认。如甲方未确认，导致项目不能及时完成的，所造成的一切责任及损失均由甲方承担，与乙方无关。如按要求确认结果为不合格，乙方应该及时调整和优化，如因乙方原因导致项目不能及时完成的，所造成的一切责任及损失均由乙方承担，与甲方无关。
（7）在乙方因自身原因未能在合同约定的服务期限完成服务内容，甲方有权终止合同，由此产生的一切责任及损失均由乙方自行承担，同时乙方应退还甲方所支付本合同的所有费用，并承担因工期拖延产生的甲方额外损失费用及违约责任（每日支付本合同总额万分之五的违约金，违约金总额不超过本合同总额的百分之二十。）；
4．乙方的权利义务

（1）完成本合同所定义的“项目”的组织管理、需求分析、设计、开发、测试及维护支持工作；

（2）乙方应按照合同约定和双方确认的书面文件规定的服务期和进度要求完成任务；

（3）乙方有权督促甲方配合相关工作（详见《附件二 配合事项清单》），甲方应在3个工作日内给予配合，以保证项目如期完成；若甲方不能及时配合完成相关工作（详见《附件二 配合事项清单》），而导致的工期延误，乙方有权中止项目开发工作，顺延项目开发期限并要求甲方承担因工期拖延产生的额外损失费用及承担违约责任（每日支付本合同总额万分之五的违约金，违约金总额不超过本合同总额的百分之二十。），因此导致的一切责任及损失均由甲方自行承担，与乙方无关；
（3）乙方负责完成本合同规定的工作内容，与乙方存在关联关系的合作方完成本合同工作内容的，视为乙方履行了本合同约定之义务，乙方对相应的工作内容或工作成果负责；

（4）乙方应保证其提交的技术成果符合本合同规定的全部功能及使用要求；

（5）乙方方原因不能按照合同要求完成相关任务影响工作进度的，应承担因工期拖延产生的违约责任；

（6）乙方尽量保证技术服务人员的稳定性，服务小组成员具有承担本项目技术水平；

（7）乙方承诺对其在本合同项下提供的软件系统，在中华人民共和国境内具有独立的自主知识产权或合法使用权，不侵犯任何第三方合法知识产权，否则，经甲方书面告知并同意乙方全权处理后，乙方愿意承担由中华人民共和国境内（香港、澳门、台湾地区除外）有管辖权的人民法院裁判认定的应由乙方承担的因此产生的法律责任，但因甲方指示或依据甲方已有系统基础进行开发而造成的侵权情况除外；

（8）乙方承诺配合甲方进行知识产权转移；

（9）乙方积极配合甲方进行项目交接，项目开发阶段结束后15个工作日内无条件交接项目所有的源代码和技术资料，在交接过程中若项目出现bug乙方及时解决，若因此导致交接延期，乙方承担因拖延产生的甲方额外损失费用及违约责任（每日支付本合同总额万分之五的违约金，违约金总额不超过本合同总额的百分之二十。）；
（10）甲方通过承兑汇票方式支付款项，若到期后15日内无法承兑的，则甲方需在收到乙方通知后3个工作日内以电子汇款方式支付对应款型，乙方收到款项后3个工作日内退还甲方承兑汇票。
5．服务支持联系人

甲方授权代表：申瑛

地址：北京市丰台区配套商业太平桥路15、17、17-1号内17号B1层B1010号房间

联系电话：17319182795
微信号：sy15174380580

邮箱：985574015@qq.com

乙方授权代表：张钠淞
地址：北京市朝阳区高碑店六洲大厦5层
联系电话：15330216120
微信号：TXZNSMYXS

邮箱：zhangnasong@qcw100.com

6. 服务内容的验收

（1）项目具备验收条件后，乙方可提出验收申请，甲方收到乙方验收申请后五个工作日内未进行验收或未提出书面异议的，视为验收合格，乙方已按本合同约定交付符合合同约定标准的软件。

甲方若依合同约定在书面确认的开发需求范围内提出相应修改意见，乙方确认后应当尽快予以配合，直至达到合同要求；超出书面确认的开发需求范围内的修改意见，不影响本合同项下的项目开发成果验收，乙方有权拒绝配合提供服务或另行收费配合提供服务。

（3）履行项目验收前，甲方已经实际投入使用或商业运营的视为乙方的开发的软件系统符合本合同的要求，即视为验收合格，乙方已按本合同约定交付符合合同约定标准的软件，试用期除外（开发阶段后2个月为试用期，即2024年4月19日至2024年6月18日）。

（4）乙方按本协议第四部分项目费用第一条各款项约定工作进度完成工作，甲方应按付款约定进行付款。双方共同同意甲方完成付款即为对乙方工作成果完成的验收确认。

 维护服务
项目维护服务：系统终验通过之日起一年内（前提系源代码由乙方托管），乙方为甲方提供远程或现场非功能性维护服务，具体维护服务如下 ：
网络服务：登录前潮公司网站客户服务中心，享受前潮各项服务指南及服务基本介绍；在线技术支持；客户常见问题解答等网络在线服务。

技术服务：提供免费技术支持，帮助指导了解网站的相关功能和使用方法，指导解决网站在应用过程中遇到的问题，确保客户网站功能模块的正常稳定运营。
现场支持：享受一定次数的现场支持服务，前潮应客户需求派出工程师，在客户方进行现场问题解决和现场技术支持，帮助客户解决自身遇到的一些问题。（需提前预约，每年不超过3次，但开发原因导致的问题除外）
数据修复服务：因企业人员违规操作以及其他非正常情况下数据库出现错误致使数据发生丢失，数据损坏等情况时。前潮网络通过internet数据中心或vpn通道，由技术资深专家帮助修复数据。

节假日跟踪服务：为了配合客户需求，在非正常工作期间，前潮网络工程师通过电话或者internet网络为客户解决技术问题，或者提供技术支持。

专职客户服务：专职客服每天24小时在线，保证及时响应客户提问。节假日依然提供24小时跟踪服务（提供售后部电话）。
如涉及项目整体风格修改，增加页面，或甲方认可后未满一年又提出大量修改意见等，乙方将收取相应费用。
项目免费维护服务期是指源代码由乙方托管期间(维护阶段为2024年4月19日至2025年4月18日)，乙方免费为甲方维护一年；若项目上线甲方终止托管，则免费维护服务期终止。
3. 项目免费维护服务届满或提前终止后的维护服务费用：项目免费维护服务期届满或提前终止后，若甲方需要乙方继续提供维护托管服务，则按合同金额8%收取，其额外的功能性开发服务费用和服务内容由甲乙双方另行协商确定，前述维护托管服务费用不包含在本协议约定的费用之内；甲方拒绝付费维护托管的，乙方有权拒绝提供维护托管服务。
第四部分 项目费用

1. 甲乙双方一致同意甲方应向乙方支付的软件开发费用总额为人民币800000元整（含税，含一年维护期），各阶段费用明细(开增值税专用发票)具体支付方式如下：

自本合同正式生效之日起，甲方一次性向乙方支付部分首期款项人民币20000元，比例为2.5%，付款方式为电子汇款；
2023年12月25日甲方支付剩余首期款人民币400000元，比例为50.00%，支付日付款组成如下：
付款方式为承兑汇票，共2张，每张银行承兑为200000元，到款日期为2024年2月4日；
乙方完成需求原型经甲方确认后，支付二期款项人民币194400元，比例为24.30%，付款组成如下：
付款方式为承兑汇票，共4张，2张银行承兑金额分别为8920元、11080元，到款日期为2024年2月25日；

1张商业承兑金额为100000元，到款日期为2024年3月14日；

1张银行承兑金额为74400元，到款日期为2024年3月22日；

乙方全部完成甲方系统建设经甲方验收交付后（技术资料全部移交甲方，含源代码），支付三期款项人民币145600元，比例为18.20%，付款方式为电子汇款（本次付款后，知识产权归甲方所有）；
2025年4月25日甲方支付尾款款项人民币40000元，比例为5.00%，付款方式为电子汇款。
2. 乙方收款账户信息如下：

名称： 北京前潮宇睿科技有限公司
开户行： 招商银行股份有限公司北京东三环支行
帐号： 110911744710801
姓名：田淑民
开户行： 招行北京管庄支行
帐号： 6214850130920421
姓名：田淑民
开户行： 工商银行北京双桥路支行
帐号： 6212260200064785302

3.除双方书面确认的开发需求范围外，甲方提出新的开发需求的，则甲方应按乙方的收费标准另行支付开发费用，否则乙方有权拒绝配合并中止开发工作，项目开发期限顺延，由此造成的一切责任及损失均由甲方自行承担，与乙方无关。
第五部分 违约责任和争议解决办法
由于一方违约，造成本合同及其附件不能履行或不能完全履行时，由违约方承担违约责任；如属双方违约，根据实际情况，由双方分别承担各自应负的违约责任。

如甲方未按合同约定的时间和金额向乙方支付应付款项，则自本合同约定的付款之日起，每延迟一天，甲方应向乙方支付本次付款总金额万分之五的违约金，违约金总额不超过本项服务事项总金额的百分之二十，同时，甲方未按照合同约定完成阶段性款项或全部款项支付的，乙方有权中止开发服务，拒绝提供阶段性或最终的开发成果、源代码，不视为乙方违约，乙方有权通过法律途径解决，由此产生的一切责任及损失均由甲方自行承担。
如因乙方责任造成服务延期，则自服务应完成之日起，按合同第二部分项目内容及双方责任中约定的内容进行赔偿。
甲方在项目实施过程中以及结束后一年内招聘正在参与或者曾经参与过本项目的乙方人员，以及从乙方离职未满一年的人员，应向乙方支付该工作人员在乙方工作时月平均工资额的二十倍作为违约金。

在本合同履行过程中，任何一方的行为违背了本合同的规定，致使本合同不能继续履行，受损害一方可立即以书面形式通知违约方终止本合同，并由违约方支付赔偿金给守约方。赔偿金额为违约方因此给守约方造成的直接经济损失。

因甲方原因导致的合同解除或终止，对于甲方已确认的工作成果所对应的费用，乙方均不予退还（如甲方未支付的，还应支付）。因乙方原因导致的合同解除或终止，乙方应按合同第二部分项目内容及双方责任中约定的内容进行赔偿。
甲方在项目实施过程中如果分期上线运营，二期不再继续开发，则前期支付款项不予退还，如有未支付的还应支付。

甲乙双方协商解除本合同，需双方书面签字同意，各方不得单方解除合同，终止项目开发；如甲方单方面解除合同，则已收取的费用不予退还，已收取的费用不足抵扣已开发内容费用的，甲方应予以补足，同时甲方应向乙方支付合同总金额的20%作为违约金。乙方书面同意，终止项目开发的，双方按照已开发内容结算开发费用，且甲方应向乙方支付合同总金额的20%作为违约金。如乙方单方面解除合同，则乙方应向甲方退还其已支付本合同的所有费用，并向甲方支付合同总金额的20%作为违约金。
本合同约定违约金不足以弥补给甲乙双方造成损失的，相应方应予以补足。除损失赔偿或违约金外，双方还有权要求对方承担因此事而支付的维权等费用（含律师代理费、仲裁费、诉讼费、差旅费、公证费、鉴定费、公告费、材料费、调查费、评估费、第三方索赔费用等）。

甲乙双方因履行本合同所产生的争议，合同双方均应通过友好协商予以解决，协商解决不成的，依法向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

对本合同项下某一条款的争议，不应影响合同双方对其他条款的履行。

第六部分 合同的终止
本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。但有下列情形之一的，一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请求，另一方应当在30日内予以答复；逾期未予答复的，视为同意。

任何一方违反本合同规定, 经他方以书面提出后未在三十天内改正时，提出方可以立即终止本合同，守约方可依据本合同的约定主张违约责任。

任何一方发生无力偿债、其事业为债权人接管、结束、解散、宣告破产等事情时，他方可立即终止本合同。

甲乙双方依本合同应尽的义务， 如遇天灾、地震、火灾、战争、暴乱、罢工等不可抗力事件时，可顺延其完成期限。要求顺延的一方应于事件发生后立即以书面形式将事件状况及预估顺延时间通知对方。不可抗力事件发生后，超过30天，一方未以书面形式告知对方的，另一方可终止本合同，双方互不承担违约责任。但是，不可抗力不影响甲方付款义务的履行和甲乙双方已产生的赔偿义务的履行。
（以下无正文）

甲方：北京三汇能环科技发展有限公司 

甲方代表签字：


甲方印章：

日期：2023年  月  日

 乙方：北京前潮宇睿科技有限公司 

乙方代表签字：

乙方印章：

日期：2023年   月   日 

附件一 功能表

说明：本功能表最终以原型设计图、UI设计图和后台脑图作为验收标准，原型设计图、UI设计图和后台脑图作为本合同的附件的补充部分，具有同等法律效力。

	端口
	角色
	模块
	功能
	展示端

	运营端
	运营商
	运维管理
	平台运维
	运行日志
	PC

	
	
	
	
	问题反馈
	PC

	
	
	
	
	升级版本
	PC

	
	
	
	
	维护日志
	PC

	
	
	
	
	统计报表
	PC

	
	
	
	技术知识
	疑难问答
	PC

	
	
	
	
	开发规范
	PC

	
	
	
	
	开发接口
	PC

	
	
	
	
	统计报表
	PC

	
	
	
	数据分析
	用户
	PC

	
	
	
	
	商品
	PC

	
	
	
	
	财务
	PC

	
	
	商圈管理
	供应商管理
	注册审核（封禁）
	PC

	
	
	
	
	用户
	PC

	
	
	
	
	投资项目
	PC

	
	
	
	
	培训
	PC

	
	
	
	
	统计报表
	PC

	
	
	
	消费者管理
	注册审核（封禁）
	PC

	
	
	
	
	用户
	PC

	
	
	
	
	统计报表
	PC

	
	
	
	
	账户管理
	PC

	
	
	
	
	充值记录
	PC

	
	
	
	
	消费记录
	PC

	
	
	
	
	优惠券管理
	PC

	
	
	
	
	活动管理
	PC

	
	
	
	
	服务特权
	PC

	
	
	
	
	等级特权
	PC

	
	
	
	
	有效会员
	PC

	
	
	
	
	无效会员
	PC

	
	
	
	
	退款处理
	PC

	
	
	
	
	统计报表
	PC

	
	
	内部管理
	同商城-供应商管理

	商城
	供应商
	组织管理
	目标（项目）
	总目标
	PC\APP

	
	
	
	
	项目立项
	PC\APP

	
	
	
	
	预期价值
	PC\APP

	
	
	
	
	预期成本
	PC\APP

	
	
	
	
	实际价值
	PC\APP

	
	
	
	
	实际成本
	PC\APP

	
	
	
	
	考评规则
	PC\APP

	
	
	
	
	考评指标
	PC\APP

	
	
	
	
	项目经理候选
	PC\APP

	
	
	
	
	统计报表
	PC\APP

	
	
	
	架构
	部门
	PC

	
	
	
	
	岗位
	PC

	
	
	
	
	权限
	PC

	
	
	
	
	统计报表
	PC

	
	
	
	人员
	招聘
	PC

	
	
	
	
	简历
	PC

	
	
	
	
	面试
	PC

	
	
	
	
	就职（调岗或录用）
	PC

	
	
	
	
	培训课程
	PC

	
	
	
	
	培训考试
	PC

	
	
	
	
	员工档案
	PC

	
	
	
	
	解职
	PC

	
	
	
	
	绩效
	PC

	
	
	
	
	考勤
	PC

	
	
	
	
	工资
	PC

	
	
	
	
	统计报表
	PC

	
	
	
	知识
	知识分类
	PC\APP

	
	
	
	
	知识内容
	PC\APP

	
	
	
	
	统计报表
	PC\APP

	
	
	
	审批
	审批分类
	PC

	
	
	
	
	审批步骤
	PC

	
	
	
	
	审批内容
	PC\APP

	
	
	
	
	审批进度
	PC\APP

	
	
	
	
	审批意见
	PC\APP

	
	
	
	
	统计报表
	PC\APP

	
	
	财务管理
	预决算
	目标
	PC

	
	
	
	
	预算
	PC

	
	
	
	
	决算
	PC

	
	
	
	投融资
	投资分析
	PC

	
	
	
	
	投资
	PC

	
	
	
	
	融资分析
	PC

	
	
	
	
	融资
	PC

	
	
	
	
	统计报表
	PC

	
	
	
	经营收支
	账户
	PC

	
	
	
	
	收入
	PC

	
	
	
	
	支出
	PC

	
	
	
	
	进项发票
	PC

	
	
	
	
	销项发票
	PC

	
	
	
	
	统计报表
	PC

	
	
	
	账务
	科目
	PC

	
	
	
	
	凭证
	PC

	
	
	
	
	总账（报表）
	PC

	
	
	
	
	明细账（报表）
	PC

	
	
	
	
	日记账（报表）
	PC

	
	
	
	
	利润表（报表）
	PC

	
	
	
	
	现金流量表（报表）
	PC

	
	
	
	
	资产负债表（报表）
	PC

	
	
	
	
	所有者权益变动表（报表）
	PC

	
	
	
	
	财务报表附注
	PC

	
	
	
	税务
	税款登记
	PC

	
	
	
	
	税务申报
	PC

	
	
	
	
	完税证明
	PC

	
	
	
	
	统计报表
	PC

	
	
	营销管理
	商品
	商品类别
	PC\APP

	
	
	
	
	销售商品
	PC\APP

	
	
	
	
	销售记录
	PC\APP

	
	
	
	
	统计报表
	PC\APP

	
	
	
	社群
	地标
	PC\APP

	
	
	
	
	建筑
	PC\APP

	
	
	
	
	中央空调系统
	PC\APP

	
	
	
	
	主机设备
	PC\APP

	
	
	
	
	辅机设备
	PC\APP

	
	
	
	
	水道设施
	PC\APP

	
	
	
	
	风道设施
	PC\APP

	
	
	
	
	监控设施
	PC\APP

	
	
	
	
	设备照片
	PC\APP

	
	
	
	
	设备问题
	PC\APP

	
	
	
	
	统计报表
	PC\APP

	
	
	
	客户
	管理单位
	PC\APP

	
	
	
	
	使用单位
	PC\APP

	
	
	
	
	发票信息
	PC\APP

	
	
	
	
	联系人
	PC\APP

	
	
	
	
	联系人详细信息
	PC\APP

	
	
	
	
	项目
	PC\APP

	
	
	
	
	统计报表
	PC\APP

	
	
	
	项目
	立项
	PC\APP

	
	
	
	
	需求
	PC\APP

	
	
	
	
	团队
	PC\APP

	
	
	
	
	地标
	PC\APP

	
	
	
	
	管理单位（项目客户）
	PC\APP

	
	
	
	
	使用单位（项目客户）
	PC\APP

	
	
	
	
	跟进
	PC\APP

	
	
	
	
	方案
	PC\APP

	
	
	
	
	预算成本
	PC\APP

	
	
	
	
	商品报价
	PC\APP

	
	
	
	
	销售合同
	PC\APP

	
	
	
	
	合同交易方
	PC\APP

	
	
	
	
	发票信息（实际发生）
	PC\APP

	
	
	
	
	计划回款
	PC\APP

	
	
	
	
	回款查收
	PC\APP

	
	
	
	
	交付（子表）
	PC\APP

	
	
	
	
	竣工记录
	PC\APP

	
	
	
	
	统计报表
	PC\APP

	
	
	供应管理
	产品
	供应商品（同销售商品）
	PC\APP

	
	
	
	
	商品组件
	PC\APP

	
	
	
	
	询价商品
	PC\APP

	
	
	
	
	供应需求
	PC\APP

	
	
	
	
	统计报表
	PC\APP

	
	
	
	采购
	供应单位
	PC\APP

	
	
	
	
	发票信息
	PC\APP

	
	
	
	
	联系人
	PC\APP

	
	
	
	
	联系人详细信息
	PC\APP

	
	
	
	
	询价商品
	PC\APP

	
	
	
	
	采购合同
	PC\APP

	
	
	
	
	合同交易方
	PC\APP

	
	
	
	
	发票信息（实际发生）
	PC\APP

	
	
	
	
	计划付款
	PC\APP

	
	
	
	
	付款申请
	PC\APP

	
	
	
	
	物资（子表）
	PC\APP

	
	
	
	
	人资（子表）
	PC\APP

	
	
	
	
	验收记录
	PC\APP

	
	
	
	
	进项发票
	PC\APP

	
	
	
	
	发票期次
	PC\APP

	
	
	
	
	发票明细
	PC\APP

	
	
	
	
	统计报表
	PC\APP

	
	
	
	物资
	库房
	PC\APP

	
	
	
	
	库存
	PC\APP

	
	
	
	
	入库单
	PC\APP

	
	
	
	
	入库明细
	PC\APP

	
	
	
	
	出库单
	PC\APP

	
	
	
	
	出库明细
	PC\APP

	
	
	
	
	物流
	PC\APP

	
	
	
	
	统计报表
	PC\APP

	
	
	
	人资
	施工计划
	PC\APP

	
	
	
	
	施工记录
	PC\APP

	
	
	
	
	施工督评
	PC\APP

	
	
	
	
	统计报表
	PC\APP

	
	
	其他管理
	任务管理
	任务计划
	PC\APP

	
	
	
	
	任务实施
	PC\APP

	
	
	
	
	任务督评
	PC\APP

	
	
	
	
	公告
	PC\APP

	
	
	
	
	统计报表
	PC\APP

	
	
	
	官网
	商品
	PC

	
	
	
	
	团队（公司简介模块）
	PC

	
	
	
	
	案例
	PC

	
	
	
	
	公司
	PC

	
	
	
	
	资讯
	PC

	
	
	
	
	招聘
	PC

	
	
	
	
	招商
	PC

	
	
	
	
	加盟
	PC

	
	
	
	
	在线沟通
	PC

	
	
	
	沟通
	用户沟通
	PC\APP

	
	
	代售管理
	渠道代售
	可代售单位
	PC\APP

	
	
	
	
	可代售商品
	PC\APP

	
	
	
	
	统计报表
	PC\APP

	
	
	
	促销活动
	优惠券
	PC\APP

	
	
	
	
	定制活动
	PC\APP

	
	
	
	
	促销供应商
	PC\APP

	
	
	
	
	促销商品
	PC\APP

	
	
	
	
	统计报表
	PC\APP

	
	
	推广管理
	推广引流
	广告文案
	PC\APP

	
	
	
	
	引流渠道
	PC\APP

	
	
	
	
	引流投放
	PC\APP

	
	
	
	
	统计报表
	PC\APP

	
	
	
	分销管理
	分销者
	PC\APP

	
	
	
	
	分销记录
	PC\APP

	
	
	
	
	分销返利
	PC\APP

	
	消费者
	消费服务
	在线商品
	首页
	小程序\APP

	
	
	
	
	商家页
	小程序\APP

	
	
	
	
	商品页
	小程序\APP

	
	
	
	
	采购订单
	小程序\APP

	
	
	
	畅享沟通
	好友
	小程序\APP

	
	
	
	
	商家
	小程序\APP

	
	
	
	
	平台
	小程序\APP

	
	
	
	会员专享
	落地页
	小程序\APP

	
	
	
	社群管理
	地标
	小程序\APP

	
	
	
	
	建筑
	小程序\APP

	
	
	
	
	中央空调系统
	小程序\APP

	
	
	
	
	主机设备
	小程序\APP

	
	
	
	
	辅机设备
	小程序\APP

	
	
	
	
	水道设施
	小程序\APP

	
	
	
	
	风道设施
	小程序\APP

	
	
	
	
	监控设施
	小程序\APP

	
	
	
	
	设备照片
	小程序\APP

	
	
	
	
	设备问题
	小程序\APP

	
	
	
	个人管理
	个人信息
	小程序\APP

	
	
	
	
	会员信息
	小程序\APP

	
	
	
	
	收货地址
	小程序\APP

	
	
	
	
	订单管理
	小程序\APP

	
	
	
	
	评价管理
	小程序\APP

	
	
	
	
	赠券
	小程序\APP

	
	
	
	
	返利
	小程序\APP


附件二 配合事项清单

	序号
	提出方
	阶段
	配合方
	配合事项
	配合说明

	1
	乙方
	需求确认
	甲方
	提供现场办公条件
	甲乙双方配合

乙方设计原型图，甲方签署盖章原型确认函

	2
	
	
	
	流程梳理
	

	3
	
	
	
	需求沟通
	

	4
	
	
	
	需求确认
	

	5
	
	原型图确认
	
	字段梳理
	

	6
	
	
	
	原型图沟通
	

	7
	
	
	
	运行图确认
	

	8
	
	设计确认
	
	设计元素梳理
	甲乙双方配合

乙方设计，甲方签署盖章UI首页/内页确认函

	9
	
	
	
	设计图沟通
	

	10
	
	
	
	设计图确认
	

	11
	
	开发确认
	
	开发选型梳理
	乙方开发

	12
	
	
	
	开发沟通
	

	13
	
	
	
	单元敏捷测试
	

	17
	
	部署确认
	
	服务器、IP与域名梳理
	甲乙双方配合

乙方提供测试安装包和链接双方配合验收确认

甲方签署盖章项目验收函和上线申请函

	18
	
	
	
	部署沟通
	

	19
	
	
	
	部署确认
	

	14
	
	验收确认
	
	公测排期
	

	15
	
	
	
	公测调试
	

	16
	
	
	
	公测验收确认
	

	20
	
	托管确认
	
	托管内容梳理
	具体维护事项参照合同第三部分

	21
	
	
	
	托管内容沟通
	

	22
	
	
	
	托管内容确定
	


附件三 项目实施计划

	总阶段
	分阶段
	描述
	工期
	开始日期
	结束日期

	开发
	UE
	需求调研
	22
	2023/12/6
	2023/12/27

	
	
	需求对接汇总
	
	
	

	
	
	原型图制作
	
	
	

	
	UI
	根据甲方提供的UI设计思路提供设计方案
	15
	2023/12/28
	2024/1/12

	
	
	根据设计稿进行切图和页面制作
	
	
	

	
	开发
	需求评审， 内部启动会
	66
	2024/1/13
	2024/3/19

	
	
	程序架构设计，底层数据库设计
	
	
	

	
	
	前端与后台接口开发及调试
	
	
	

	
	内测
	测试用例编写及评审
	15
	2024/3/20
	2024/4/4

	
	
	系统全部功能测试
	
	
	

	
	公测
	系统测试验收
	13
	2024/4/5
	2024/4/18

	维护
	试用
	上线和大范围开放性测试
	60
	2024/4/19
	2024/6/18

	
	质保
	稳定运行维护
	303
	2024/6/19
	2025/4/18

	备注：上述工期为工作日，不包含休息日、法定节假日，且上述工期为乙方提交各阶段成果初版的时间，不包含甲方验收确认、成果调整修改的时间，验收确认、成果调整修改的时间在下一阶段工期的开始、结束时间作顺延。
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