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	六、工程竣工结算：
	1、工程安装完毕后，需满足制冷机组与现有冷却塔、冷却泵、循环泵等原有设备连接正常使用，满足夏季制冷季机组
	2、本合同工程全部竣工并经甲方验收合格后十日内，由甲方向乙方提供竣工图纸二套（含电子版）。    
	3、本合同工程全部完工后，按附件二《星罗城制冷机组改造工程量计价表》中相应分项工程综合单价及实际完成
	十、甲方的权利及义务：
	3、甲方有权对乙方施工组织、技术、质量、进度、安全文明施工等过程的监督检查。
	4、本合同工程施工用水、电源均由甲方提供，电费由承包人单独挂表计量（1元/度），并承担其费用。
	5、甲方驻工地代表： 王广岐  电话： 15930631203 处理一切有关问题。
	十一、乙方权利及义务：

