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合同协议书

业  主  方：【冰山松洋制冷（大连）有限公司】    （以下简称“业主”）

总承包单位：【 北京三汇能环科技发展有限公司】   （以下简称“承包商”）


鉴于，业主为投资建设【空压机余热回收项目 】（以下简称“本项目”或“本工程”），已办理了工程建设的相关手续，并进行了内部报价比选活动；

鉴于，承包商系一家有着多年在本工程所在地从事工程施工总承包管理经验并有着良好声誉并具备相应的施工总承包资质的企业，已按业主内部报价比选文件（又称“报价比选文件”）的要求进行了报价；

鉴于，承包商愿意根据业主的要求和本合同的约定完成本工程的建设；

因此，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工总承包事项协商一致，订立本工程施工总承包合同（以下简称“本合同”）。

一、工程概况

1.1 工程名称：空压机余热回收
1.2 工程地点：北京市经济技术开发区建安街2号。
1.3工程立项批准文号：无。
1.4资金来源：自筹资金 。
1.5工程内容：合同技术文件中明确的与本项目相关的全部工程以及为完成该项目的施工所涉及的其他工作。
二、工程承包范围

[bookmark: _Hlk173160593]2.1 承包范围：对三台空压机进行改造，回收余热。增加一台热水型溴化锂制冷机，夏季利用回收余热制冷。在换热站增加一台热水板换，冬季利用回收余热采暖。包括所有配套设备、水泵、管道、电源接入、控制及附属物的安装、调试等内容。
2.2 承包方式：本合同为固定总价合同。由承包商全面负责本项目所涉的各项工程的施工和管理，包工包料、包质量、包工期、包文明施工、包安全生产、包竣工验收、包保修；根据业主要求，负责本项目各专业工程的现场总管理、总协调管理。

三、合同工期：

3.1开工日期： 【2024】年【8】月【5】日（具体开工时间以业主批准或认可的承包商开始进入工程现场进行施工的日期为准）。
3.2项目竣工日期：【2024】年【11】月【10】日，具体时间以业主签发的最终竣工验收证书中载明的最终竣工之日为准。
3.4 合同工期：总日历天数【97】天（连续计算，包括法定节假日及政府主管部门通知的休息日等）。
3.5 项目各阶段主要里程碑目标：按合同专用条件附录二《时间进度表》的要求执行。

四、质量标准

4.1 工程质量标准：以业主提供的设计文件明确的质量技术要求及图纸为准，并且确保一次性通过国家标准的竣工验收。即：本工程质量一次验收合格率必须达到100%。
4.2工程质量特别要求：
1.按图纸/技术文件及国家标准施工，完成技术文件中全部施工内容，施工材料符合技术文件要求和国家标准，设备功能调试完成并投入使用；
2.除业主额外需求以外，该项目不得产生增项费用（承包商已对现场进行充分考察）；
3.承包商提供竣工后实际图纸/技术文件及一切相关手续供业主存档。

五、合同价款
 
5.1	本项目施工总承包合同的合同价款为固定包干价款人民币【壹佰贰拾万元整】元（RMB：1,200,000）（含税：13%）。前述合同价款中已包括：本项目的安全生产文明施工等措施费用。 	Comment by QX: 金额不对，含税120万元
5.2 本项目上述第5.1款中的合同价款是固定的。除非业主发出变更指令，且经业主授权代表按合同文件约定之程序审核确认后，该固定价款及固定费率不再调整。除非合同另有约定，承包商在报价中所使用的综合单价和计价方式（包括各项施工措施费用以及优惠下浮比例）也是固定的，本项目施工期内，承包商不得以任何理由调整该等综合单价和计价方式。
5.3 本项目总承包管理配合费-包括但不限于：对业主单独发包的分包商且需要总包负责其现场协调管理费用、安全生产文明施工费用、及现场施工配合费用、专业工程完工后零星工程的填补与修复工作费用、资料整理归档费用、现场现有垂直运输机械和脚手架、水电设施及其他相关设备设施的使用费用、现场临时设施（包括办公、卫生设施、材料堆场及公共设施等）的使用费、垃圾清运费用、现场照管保安费用、保险费用等等。该费用是固定的，本项目施工期内，承包商不得以任何理由调整该等费用。

六、管理人员

6.1 	业主指定的项目代表为：【唐斌】。
6.3	承包商指定的项目经理为：【张立昆】。

七、组成合同的文件

7.1 组成合同的文件及解释顺序为：
1) 本合同协议书；
2) 合同专用条件及附录；
3) 合同通用条件及附件；
4) 承包商的报价文件（被业主接受的部分）；
5) 图纸、技术规范和标准；
（以上文件合称为“合同文件”，如合同文件之间冲突和矛盾的，以排序在前的文件优先适用；如同一顺序的文件之间冲突和矛盾的，以时间较后的文件优先适用。业主有权对上述合同文件之任何不一致或冲突部分作出解释）。
7.2	本合同构成双方之间就本合同主题事宜的完整协议，并应替代先前就本合同主题事宜的一切书面或口头的通讯、意向、陈述或协议。对本合同条款的任何变更可以并必须以书面协议的方式作出。
7.3	双方可以以书面方式签订补充合同以规定本合同的未尽事宜。双方不时签订的补充合同应当构成本合同不可分割的组成部分，且与本合同具有同等法律效力。

八、定义

本合同协议书中有关词语的含义应与合同通用条件内分别赋予它们的定义相同。

九、双方的承诺

9.1	在承包商适当、按期履行合同义务的前提下，业主将按照本合同规定的期限、方式，向承包商支付本合同规定应支付的款项，作为承包商履行本合同项下之义务的报酬。
9.2	承包商承诺按照本合同的规定进行施工和总承包管理，并在质量保修期内承担工程质量保修责任。如因自身原因不能按期竣工，除合同文件约定的其他违约责任外，将自愿按每天不低于合同价款的0.5%的标准向业主支付工期延误违约金；如质量达不到要求，除合同文件约定的其他违约责任外，将自愿按合同专用条件中规定的标准向业主支付质量违约罚金。
[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12]9.3	承包商承诺，将全面履行报价书中的承诺。如不能按期竣工，承包商应根据工程施工总承包合同条款及其他合同文件的规定向业主承担违约责任。(如因政府部门管控或不可抗拒力因素导致的工期延误，业主不得追究承包商责任，工期顺延)如上述违约金的支付不足以弥补业主因承包商工程延期及质量问题造成的损失，承包商还应就超额部分损失向业主作出额外赔偿。


十、合同生效

10.1  合同订立时间：【2024】年【8】月【4】日。
10.2  合同订立地点：【  北京  】。
10.3  本合同经双方签字盖章后生效。
10.4  本合同一式2份，双方各执1份。 
［以下为签署页］

[签署页]


业主：（公章）	   承包商：（公章）

冰山松洋制冷（大连）有限公司          北京三汇能环科技发展有限公司


联系地址：					   联系地址： 
大连市经济技术开发区淮河西路1118号    北京市丰台区南木樨园18号


法定代表人：蔡力勇						法定代表人：刘柯


委托代表人：唐斌     				       委托代表人：张立昆


电话：0411-87171768				        电话：17777568069                 

电子邮箱：13910572527@163.com			 电子邮箱：13910572527@163.com	















				
	                        安装报价              单位（人民币）：元 

	序号
	部品/作业名称
	型号
	单位
	数量
	单价
	金额/￥
	备注

	1
	设备/材料
	油水换热器
	换热量≥80kw
	台
	2
	34833
	69666
	江苏亚龙

	
	
	气水换热器
	换热量≥66kw
	台
	1
	76464
	76464
	江苏亚龙

	
	
	水水换热器
	换热量≥226kw
	台
	1
	61265
	61265
	江苏亚龙

	
	
	全自动软水器
	制水量3m³/h
	台
	1
	8564
	8564
	山东绿淼

	
	
	余热水循环泵
	7.5kw
	台
	2
	9764
	19528
	南方泵业

	
	
	水泵控制柜
	7.5kw双回路
	台
	1
	4964
	4964
	创富新锐

	
	
	电气配管
	GDJ25
	米
	70
	10
	700
	国标优质

	
	
	电气配管
	GDJ20
	米
	100
	8
	800
	国标优质

	
	
	电力电缆
	WDZR-YJY5*4
	米
	40
	30
	1200
	朝阳

	
	
	电力电缆
	WDZR-YJY4*10
	米
	10
	45
	450
	朝阳

	
	
	电力电缆
	WDZR-YJY4*6
	米
	20
	37
	740
	朝阳

	
	
	控制电缆
	RVVP3*1.5
	米
	100
	10
	1000
	朝阳

	
	
	焊接钢管
	DN125
	米
	5
	97
	485
	天津利达

	
	
	焊接钢管
	DN100
	米
	60
	91
	5460
	天津利达

	
	
	焊接钢管
	DN80
	米
	360
	84
	30240
	天津利达

	
	
	焊接钢管
	DN65
	米
	100
	75
	7500
	天津利达

	
	
	镀锌钢管
	DN25
	米
	30
	16
	480
	天津利达

	
	
	焊接管件
	DN125
	个
	10
	33
	330
	国标优质

	
	
	焊接管件
	DN100
	个
	16
	25
	400
	国标优质

	
	
	焊接管件
	DN80
	个
	42
	22
	924
	国标优质

	
	
	焊接管件
	DN65
	个
	10
	16
	160
	国标优质

	
	
	丝扣管件
	DN25
	个
	20
	7
	140
	国标优质

	
	
	焊接法兰
	DN125
	片
	8
	75
	600
	国标优质

	
	
	焊接法兰
	DN100
	片
	10
	56
	560
	国标优质

	
	
	焊接法兰
	DN80
	片
	62
	43
	2666
	国标优质

	
	
	焊接法兰
	DN65
	片
	10
	38
	380
	国标优质

	
	
	蝶阀
	DN125
	个
	3
	221
	663
	远大阀门

	
	
	蝶阀
	DN100
	个
	2
	177
	354
	远大阀门

	
	
	蝶阀
	DN80
	个
	18
	123
	2214
	远大阀门

	
	
	蝶阀
	DN65
	个
	2
	115
	230
	远大阀门

	
	
	止回阀
	DN80
	个
	2
	248
	496
	远大阀门

	
	
	止回阀
	DN25
	个
	1
	43
	43
	远大阀门

	
	
	Y型过滤器
	DN125
	个
	1
	545
	545
	远大阀门

	
	
	Y型过滤器
	DN100
	个
	1
	496
	496
	远大阀门

	
	
	Y型过滤器
	DN80
	个
	5
	424
	2120
	远大阀门

	
	
	Y型过滤器
	DN65
	个
	1
	363
	363
	远大阀门

	
	
	球阀
	DN25
	个
	7
	52
	364
	国标优质

	
	
	球阀
	DN20
	个
	24
	42
	1008
	国标优质

	
	
	自动放气阀
	DN20
	个
	12
	32
	384
	国标优质

	
	
	橡胶软接头
	DN100
	个
	2
	177
	354
	国标优质

	
	
	橡胶软接头
	DN80
	个
	6
	147
	882
	国标优质

	
	
	橡胶软接头
	DN65
	个
	2
	112
	224
	国标优质

	
	
	流量计
	DN125
	个
	1
	6324
	6324
	杭州联测

	
	
	流量计
	DN65
	个
	1
	4661
	4661
	杭州联测

	
	
	压力表
	0~1.0Mpa
	套
	21
	71
	1491
	国标优质

	
	
	温度传感器
	0~100℃带485通讯
	套
	2
	478
	956
	国标优质

	
	
	温度计
	0~100℃
	套
	16
	59
	944
	国标优质

	
	
	橡塑保温管
	DN65*30
	米
	120
	25
	3000
	国标优质

	
	
	硅酸铝保温
	/
	m³
	18
	2035
	36630
	国标优质

	
	
	保护层
	镀锌钢板0.5
	㎡
	380
	52
	19760
	国标优质

	
	
	机壳龙骨（镀锌方管）
	50*100*2
	米
	100
	65
	6500
	国标优质

	
	
	彩钢墙板
	
	㎡
	98
	85
	8330
	国标优质

	
	
	防火门
	M1025
	膛
	1
	2306
	2306
	国标优质

	
	
	型钢支吊架
	/
	kg
	600
	9
	5400
	国标优质

	
	
	其他辅材
	螺栓、油漆、焊材等
	项
	1
	5355
	5355
	国标优质

	
	
	不含税小计
	
	
	
	
	408063
	

	
	
	利润
	
	
	
	10%
	40806 
	

	
	
	税金
	
	
	
	13%
	58353 
	

	
	
	含税小计
	
	
	
	
	507222 
	

	2
	安装及其它
	空压机换热器安装与调试
	换热器基础制作安装
	座
	3
	4545
	13635
	

	
	
	
	换热器设备就位安装
	台
	3
	4545
	13635
	

	
	
	
	油管/气管连接
	套
	3
	13620
	40860
	

	
	
	
	控制器电源接入
	套
	3
	3181
	9543
	

	
	
	
	调试
	套
	3
	2720
	8160
	

	
	
	设备安装
	溴化锂机组底座制作安装
	座
	1
	6500
	6500
	

	
	
	
	溴化锂机组就位安装
	台
	1
	8000
	8000
	

	
	
	
	水泵设备基础制作安装
	座
	2
	2500
	5000
	

	
	
	
	水泵就位安装
	台
	2
	2500
	5000
	

	
	
	
	采暖换热器设备基础制作安装
	座
	1
	2000
	2000
	

	
	
	
	采暖换热器就位安装
	台
	1
	4000
	4000
	

	
	
	
	全自动软水器设备基础制作安装
	座
	1
	4000
	4000
	

	
	
	
	全自动软水器设备就位安装
	台
	1
	2500
	2500
	

	
	
	管道阀门安装
	管道安装
	米
	555
	130
	72150
	

	
	
	
	阀门安装
	个
	91
	260
	23660
	

	
	
	
	管件安装
	个
	98
	180
	17640
	

	
	
	
	法兰安装
	个
	90
	180
	16200
	

	
	
	
	管道附件安装
	项
	1
	10000
	10000
	

	
	
	
	管道支吊架安装
	项
	1
	5000
	5000
	

	
	
	
	管道过墙洞剔凿及恢复
	处
	8
	1500
	12000
	

	
	
	机壳安装
	龙骨焊接安装
	项
	1
	8000
	8000
	

	
	
	
	墙板安装
	项
	1
	10000
	10000
	

	
	
	
	顶板安装
	项
	1
	6000
	6000
	

	
	
	
	门窗通风百叶安装
	项
	1
	1000
	1000
	

	
	
	
	照明安装
	项
	1
	2000
	2000
	

	
	
	保温安装
	蒸汽管保温拆除
	项
	1
	6800
	6800
	

	
	
	
	蒸汽管保温安装
	m³
	8
	1600
	12800
	

	
	
	
	余热管保温安装
	m³
	10
	1600
	16000
	

	
	
	
	冷冻水管保温安装
	米
	120
	73
	8760
	

	
	
	
	保护层安装
	㎡
	380
	118
	44840
	

	
	
	电气安装
	溴化锂机组电源线布管布线安装
	米
	50
	65
	3250
	

	
	
	
	溴化锂机组与水泵连锁线布管布线安装
	米
	50
	65
	3250
	

	
	
	
	水泵控制箱安装
	台
	1
	1200
	1200
	

	
	
	
	水泵电源线布管布线安装
	米
	30
	65
	1950
	

	
	
	
	软水器布管布线安装
	米
	30
	55
	1650
	

	
	
	
	电线接头
	点
	12
	55
	660
	

	
	
	余热利用系统调试
	项
	1
	14695
	14695
	

	
	
	运费
	项
	1
	13500
	13500
	

	
	
	措施费
	项
	1
	46900
	46900
	

	
	
	不含税小计
	
	
	
	482738
	

	
	
	利润
	
	
	
	27%
	130339 
	

	
	
	税金
	
	
	13%
	79700 
	

	
	
	含税小计
	
	
	
	692777 
	

	3
	含税总计
	壹佰贰拾万伍仟壹佰玖拾玖元整
	1200000 
	

	付款方式：1、合同签订后15日内，业主向承包商支付合同总额的30%作为订金，承包商组织生产；
2、 设备及材料进场后15日内，业主向承包商支付合同总额的10%；
3、 系统调试验收完成后15日内，业主向承包商支付合同总额的55%；
4、 质保两年后支付剩余5%。


[bookmark: _GoBack]



1

