                         工程承包合同
合同编号 SHSM-2024-04-10

甲  方：北京三汇能环科技发展有限公司
联系人：刘述珍    电话：18001317819
乙  方：香河磊逊机电安装工程有限公司
联系人：辛刚      电话：18910013067
[bookmark: _Hlk128484908]   根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》及其他相关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确双方的权利和义务，甲、乙双方协商一致，就和乔丽晶锅炉房改造工程订立本合同，供双方共同遵守。
一、工程概况
工程名称：和乔丽晶锅炉房改造工程地点：朝阳区芳园西路一号和乔丽晶公寓B座地下二层锅炉房
承包范围：
1、 拆、装一台锅炉，移位两台锅炉，
2、 新装一台离心机，移位一台螺杆机，
3、 两台水泵移位，新装一台冷却泵，
4、 设备的卸车、运输、安装、管道的连接调试及电系统的安装调试。
5、管道的除锈刷漆、保温。
6 、施工过程中产生的一切垃圾清运及外运消纳。
7 、承包范围内工程的施工、竣工及保修。
    8、项目施工细节祥见施工清单。
承包方式：清工加辅料（管道、过滤器、法兰、螺栓、等主材由甲方提供，工具及包括口径小于80的管件、焊材、切割气体、螺栓螺丝、法兰垫、油漆、机具耗材等辅料由乙方提供）。
四、工程质量：符合国家相关验收规范
五、工程预算及付款方式
1、工程预算：
    合同总额为：含税价人民币  100000.00  元（详见合同末尾乙方报价清单），大写：壹拾万元整。乙方提供1%增值税专用发票。
    本工程合同为清单报价合同（原则上不认可有任何增项）。特别事项经甲乙双方共同签订书面协议方予认可。
2、 付款方式：
3.1、电汇。
3.2、本合同工程在设备到现场后支付合同额的20%作为设备搬运款。
3.3、本工程全部完成，经甲方验收合格后，支付给乙方合同额97%；质保金是合同额的3%,质保期满后十日内一次性支付。
3.4、甲方付款时，乙方同时出具等额的增值税专用发票（1%）。
六、甲方义务：
1、向乙方提供可以连贯施工的工作业面及夜间施工许可。
2、配合乙方办理施工必备的相关手续及协调工作。
3、向乙方免费提供施工所需水源、照明、动力电源费用。
4、协调处理施工场地周围地下管线邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)古树名木的保护工作，承担有关费用。
5、开工前进行图纸交接，组织图纸会审及技术交底。
6、对工程质量、进度进行及时验收和检查，按约定及时验收、办理竣工结算事宜。
七、乙方义务：
1、乙方需严格按照本项目施工图及国家、北京市现行标准规范和建安工程质量检验评定统一标准等相关规定，精心组织施工，提供工程进度计划，并确保工程质量达到合格。
2、乙方施工前需办理完毕施工必备的相关手续，办理相关手续的费用由乙方自行承担。
3、乙方需做好质量验收记录并向甲方提供材料的检测报告、合格证等有关技术资料。
4、乙方施工人员需统一着装，佩戴安全帽，文明施工。
5、乙方向甲方承诺按合同约定进行施工、竣工，并在竣工验收合格后一年质量保修期内承担本合同工程内的质量保修责任。一年质量保修期内，本合同项下工程因乙方质量出现任何问题，均由乙方负责维修，24小时内到达现场，乙方承担修复费用。
6、乙方和施工人员需签订劳务合同，施工期间发生安全事故或劳务纠纷，乙方自行承担包括赔偿责任在内的全部责任。
7、乙方自带施工所须机械设备、工具等，乙方应保证其安全性、良好使用性，乙方自行负责机械设备、工具等的保管、维修、保养并自行承担由此产生的全部费用。
8、乙方需对施工人员做安全防火教育，并承担由于乙方原因造成的相关人员及财产损失。
9、乙方负责已竣工工程在未正式交付甲方之前的工程成品保护工作，所需费用由乙方承担。
10、乙方负责施工场地的清洁，符合环境卫生管理的有关规定。
11、乙方负责整个项目施工，不能二次转包。
八、工期
1、本合同项下的工程工期为23天：自进场之日2024年4 月 8 日起至2024年5月1日。
2、工期顺延：
在施工过程中，如遇下列情况工期顺延。
1）由于人力不可抗拒的灾害，而被迫停工。
2）因甲方变更计划或变更施工图纸，而不能继续施工。
3）因政府规定或甲方未办理相关审批手续，而造成相关部门勒令停工。
4）因甲方原因未能交付乙方确保正常连贯施工的工作业面，而不能按进度安排施工（如：未能通水通电、施工车辆或现场无法连贯施工等）。
5）在施工中如因停电、停水８小时以上或连续间歇性停水、停电３天以上（每次连续４小时以上），影响正常施工。 
6）甲方未按合同约定及时支付工程款，而影响施工正常有序进行。
九、工程验收和结算手续
1、经甲方验收，工程质量不符合合同约定的，乙方应按照甲方要求在15日内无条件完成修理或返工工作，并确保在此期限内工程质量达到要求并通过验收。
2、工程经甲方验收合格后，需在接到乙方完整结算资料5个工作日内完成本合同项下结算付款工作，乙方验收前应提前7个工作日通知甲方准备。
3、乙方提供的工程所需材料必须附有产品合格证才能用于本工程，甲方认为乙方提供的材料需要复验的，应允许复验，复验费用由乙方垫付。经复验符合质量要求的，其复验费由甲方承担；不符合质量要求的，应按有关规定处理，其复验费由乙方承担。
4、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，由乙方须及时以书面形式通知甲方，或者由甲方提供修改意见或变更设计文件或现场管理技术人员签字确认，乙方承诺已经完全明确甲方施工意图及要求，对于甲方变更设计的，乙方同意按修改或变更的设计文件进行施工并且不增加合同总额。。
5、施工中如发现乙方未严格按照施工图施工，甲方有权要求乙方立即修理或返工，因此产生的费用（包括但不限于返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失）由乙方承担，给甲方造成损失的，乙方应当赔偿损失。甲方有权不调整合同总额。
十、违约责任
1、甲方违约： 
1）甲方未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙方由此造成的实际损失。 
2）工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用视为验收合格，由此发生的质量或其他问题及经济损失，由甲方承担。
3）乙方提出验收申请15日内，甲方若不进行验收或未提出书面异议的，则视为验收合格。
4）甲方未按合同约定及时支付工程款，每延误一日，应向乙方支付拖欠金额日千分之1的违约金。
5）甲方延迟付款超过3个月以上的，乙方有权要求甲方支付全部款项（质保金除外）。
2、乙方违约： 
1）工程质量不符合合同规定的，乙方负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，乙方需偿付甲方逾期违约金。
2）乙方未在本合同约定的工期内完工或未按本合同规定的工期将工程成品交付给甲方使用的，每延误一日，应以合同总价款为基数按日百分之 10 的标准向甲方支付违约金。 
3）因乙方原因延迟完工超过15天以上，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的直接和间接损失。
十一、不可抗力
1、本条款所定义的不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、严重火灾、水灾、台风、地震、瘟疫、恐怖主义行为等。对于经营状况严重恶化及安排不周等情形，无论严重程度如何，均不能理解为不可抗力。
2、不可抗力发生后，受影响方应立即将不可抗力发生的情况通知另一方，并在不可抗力发生后14日内出具事故发生地区的政府权威机构证明。
3、遇有不可抗力发生，双方应努力采取必要措施，密切配合减少不可抗力的影响。不可抗力的影响消除后应立即通知另一方。
十二、洽商与变更
1、甲方指派张立昆_ 为工程洽商与变更代表（电话 17777859609 ），全权负责与本工程施工相关的洽商与变更事宜，有关本合同工程的全部洽商与变更事宜均以甲方指派人签字确认为准。
2、乙方指派辛刚为工程洽商与变更代表（电话 18910013067 ），全权负责与本工程施工相关的洽商与变更事宜，有关本合同工程的全部洽商与变更事宜均以甲方指派人签字确认为准。
3、双方指派人员变更须书面通知另一方。
十三、通知条款：以下信息甲、乙双方一致确认如有变更应以书面形式通知另一方。
1、甲乙双方的地址、邮箱、电话、联系人系双方一致确认，本合同项下发出的任何通知或文件均以中文为准，并通过直接送达、挂号信、中国邮政速递物流ENS、一方给另一方指定联络人发出的电子邮件，交付给对方。一方如需改变本合同联系方式的，应提前15天书面通知对方，对方在收到这种通知后这种改变才生效。一方变更联系方式未及时以书面形式告知另一方而导致电话无法接通、邮件退回的，视为送达，并以邮件回执上注明的退回之日为送达之日。一方给另一方指定联络人发出的电子邮件，可以作为一方提交给另一方通知或文件的证明。
4、甲方按乙方指定的账户支付工程款。
 十四、争议
合同各方因合同发生争议，要求调解、起诉的，可按协议条款的约定，向甲方公司所在地人民法院起诉。
十五、合同生效
1、本合同以双方签订之日起生效。
2、本合同一式肆份，双方各执贰份，须双方加盖公章或签字，附件为本承包合同工程量清单，为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。
十四、补充条款
1、双方确认的工程报价单作为本合同附件；
2、施工期间所需临水、临电由甲方免费提供。
3、本合同不包含试验费，如甲方需要做实验，试验费由甲方提前支付给乙方。
4、合同未尽之处，由双方友好协商解决。
（以下无正文）

	甲方（签章）：
北京三汇能环科技发展有限公司
	乙方（签章）：
香河磊逊机电安装工程有限公司

	住所：北京市丰台区配套商业太平桥路15、17、17-1号内17号B1层B1010号房间
	住所：河北省廊坊市香河县五一路北香城郦舍锦园3号楼2单元303室  

	代表人：刘述珍
	代表人：辛刚

	开户银行：北京农村商业银行丰台支行营业部
	开户银行：河北香河农村商业银行股份有限公司钳屯支行

	账号：0201000 103 0000 23429
	 账号：32613200000001823987

	签订时间：
	签订时间：
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	工程量报价表
	

	工程名称：和乔丽晶锅炉更换及新增离心机安装项目

	序号
	子目名称
	子目特征描述
	计量单位
	工程量
	人工费单价（元）
	机械机具费单价（元）
	辅材费单价（元）
	综合单价（元）
	综合合价（元）
	备   注

	1
	拆除部分

	采暖系统
	燃气管道拆除及恢复
	DN80
	米
	20
	
	
	
	
	
	利旧

	
	燃气管道前置过滤器拆除及恢复
	DN50
	个
	3
	
	
	
	
	
	利旧

	
	蝶阀
	DN100
	个
	12
	32
	2
	1
	35
	420
	利旧

	
	蝶阀
	DN50
	个
	4
	20
	2
	1
	23
	92
	利旧

	
	软连接
	DN100
	个
	6
	35
	2
	1
	38
	228
	利旧

	
	压力表
	DN15
	套
	10
	4
	0.5
	0.5
	5
	50
	利旧

	
	温度计
	DN20
	个
	6
	4
	0.5
	0.5
	5
	30
	利旧

	
	水流开关
	DN
	个
	3
	6
	1
	1
	8
	24
	利旧

	
	泄水阀
	DN20
	个
	5
	6
	1
	1
	8
	40
	利旧

	
	拆除3号锅炉
	
	台
	1
	1350
	200
	500
	2050
	2050
	运至一层

	
	移位锅炉
	
	台
	2
	2800
	500
	200
	3500
	7000
	

	
	燃烧机更换
	
	台
	1
	800
	100
	100
	1000
	1000
	

	
	拆除烟气余热回收
	/              
	台
	2
	450
	50
	50
	550
	1100
	

	
	管道、保温及外壳拆除
	DN100
	米
	31
	40
	5
	5
	50
	1550
	管道、外壳利旧,保温材料清运。

	
	管道、保温及外壳拆除
	DN50
	米
	14
	20
	3
	2
	25
	350
	管道、外壳利旧,保温材料清运。

	
	烟道、保温及外壳拆除
	D150
	米
	5.5
	25
	5
	5
	35
	192.5
	管道、外壳利旧,保温材料清运。

	
	烟道、保温及外壳拆除
	D200
	米
	6.5
	35
	5
	5
	45
	292.5
	管道、外壳利旧,保温材料清运。

	
	烟道、保温及外壳拆除
	D300
	米
	6
	40
	10
	10
	60
	360
	管道、外壳利旧,保温材料清运。

	
	烟道、保温及外壳拆除
	D400
	米
	1
	45
	10
	10
	65
	65
	管道、外壳利旧,保温材料清运。

	
	锅炉主烟道保温拆除
	1400*400
	平米
	51
	10
	10
	5
	25
	1275
	垃圾清理运走

	
	锅炉喷淋管拆除
	DN65
	米
	22
	10
	3
	3
	16
	352
	利旧

	供冷系统
	螺杆机移位
	
	台
	1
	1250
	300
	150
	1700
	1700
	

	
	冷却泵拆除
	22KW
	台
	2
	500
	200
	200
	900
	1800
	

	
	蝶阀拆除
	DN450
	个
	2
	250
	50
	50
	350
	700
	

	
	蝶阀拆除
	DN350
	个
	7
	200
	50
	50
	300
	2100
	

	
	蝶阀拆除
	DN250
	个
	2
	170
	50
	50
	270
	540
	

	
	蝶阀拆除
	DN200
	个
	3
	150
	50
	50
	250
	750
	

	
	蝶阀拆除
	DN150
	个
	6
	110
	25
	25
	160
	960
	

	
	软连接拆除
	DN350
	个
	4
	220
	50
	50
	320
	1280
	

	
	软连接拆除
	DN200
	个
	2
	150
	50
	50
	250
	500
	

	
	软连接拆除
	DN150
	个
	4
	120
	25
	25
	170
	680
	

	
	止回阀拆除
	DN350
	个
	2
	220
	50
	50
	320
	640
	

	
	过滤器拆除
	DN350
	个
	2
	200
	50
	50
	300
	600
	

	
	水流开关拆除
	DN25
	个
	4
	10
	3
	2
	15
	60
	

	
	压力表拆除
	
	套
	12
	4
	0.5
	0.5
	5
	60
	

	
	温度表拆除
	
	块
	6
	4
	0.5
	0.5
	5
	30
	

	
	泄水阀门拆除
	DN25
	个
	5
	7
	1
	1
	9
	45
	

	
	管道及保温拆除
	DN200
	米
	4
	45
	8
	5
	58
	232
	

	
	管道及保温拆除
	DN150
	米
	9
	25
	5
	5
	35
	315
	

	
	管道及保温拆除
	DN350
	米
	19
	45
	10
	10
	65
	1235
	

	
	管道拆除
	DN250
	米
	2
	40
	8
	5
	53
	106
	

	
	管道拆除
	DN600
	米
	8
	65
	10
	10
	85
	680
	

	土建部分
	排风管拆除及恢复
	
	平米
	9
	
	
	
	
	
	

	
	墙体开洞及恢复
	2500*3000
	项
	1
	
	
	
	
	
	垃圾及时清运

	
	货架拆除
	
	项
	1
	
	
	
	
	
	

	
	工具箱拆除
	
	项
	1
	
	
	
	
	
	

	
	冷却泵底座移位
	1950*800*250
	个
	2
	
	
	
	
	
	

	电气部分
	冷却水泵电源拆除及恢复
	
	台
	2
	500
	100
	100
	700
	1400
	

	
	锅炉电源、控制拆除及恢复
	
	台
	3
	500
	100
	100
	700
	2100
	

	
	螺杆机电源.控制拆除及恢复
	
	台
	1
	500
	100
	100
	700
	700
	

	
	镀锌线槽拆除
	300*100
	米
	19
	10
	5
	5
	20
	380
	

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	36064
	

	2
	安装部分

	
	真空锅炉安装
	1.75MW
	台
	1
	3500
	1000
	500
	5000
	5000
	含卸车运输

	采暖系统
	锅炉蝶阀
	DN100
	个
	6
	150
	50
	50
	250
	1500
	利旧

	
	软连接
	DN100
	个
	6
	150
	50
	50
	250
	1500
	利旧

	
	压力表
	DN15
	套
	6
	4
	0.5
	0.5
	5
	30
	利旧

	
	温度计
	DN20
	个
	6
	4
	0.5
	0.5
	5
	30
	利旧

	
	水流开关
	DN25
	个
	3
	6
	1
	1
	8
	24
	利旧

	
	泄水阀
	DN20
	个
	3
	5
	1
	1
	7
	21
	利旧

	
	管道、保温及外壳安装
	DN100
	米
	31
	40
	8
	8
	56
	1736
	管道、外壳利旧,保温材料清运。

	
	烟道、保温及外壳安装
	D150
	米
	5.5
	50
	8
	8
	66
	363
	管道、外壳利旧,保温材料清运。

	
	烟道、保温及外壳安装
	D300
	米
	9
	80
	15
	15
	110
	990
	管道、外壳利旧,保温材料清运。

	
	烟道、保温及外壳拆除
	D400
	米
	5
	85
	15
	15
	115
	575
	管道、外壳利旧,保温材料清运。

	
	锅炉主烟道除锈、刷漆、保温
	1400*400
	平米
	51
	28
	10
	10
	48
	2448
	

	
	锅炉喷淋管安装
	DN65
	米
	22
	20
	5
	5
	30
	660
	

	制冷系统
	离心机安装
	
	台
	1
	4000
	500
	500
	5000
	5000
	

	
	冷却泵安装
	22KW
	台
	3
	600
	100
	100
	800
	2400
	

	
	蝶阀安装
	DN250
	个
	4
	700
	75
	75
	850
	3400
	

	
	蝶阀安装
	DN200
	个
	3
	650
	75
	75
	800
	2400
	

	
	蝶阀安装
	DN150
	个
	6
	500
	75
	75
	650
	3900
	

	
	蝶阀安装
	DN300
	个
	6
	750
	75
	75
	900
	5400
	

	
	过滤器安装
	DN250
	个
	3
	700
	75
	75
	850
	2550
	

	
	止回阀安装
	DN250
	个
	3
	700
	75
	75
	850
	2550
	

	
	软连接安装
	DN300
	个
	4
	750
	75
	75
	900
	3600
	离心机

	
	软连接安装
	DN250
	个
	6
	700
	75
	75
	850
	5100
	冷却泵

	
	软连接安装
	DN200
	个
	2
	650
	75
	75
	800
	1600
	螺杆机

	
	软连接安装
	DN150
	个
	4
	400
	50
	50
	500
	2000
	螺杆机

	
	水流开关拆除
	DN25
	个
	6
	6
	2
	1
	9
	54
	

	
	压力表安装
	
	套
	18
	11
	2
	2
	15
	270
	

	
	温度表安装
	
	块
	12
	11
	2
	2
	15
	180
	

	
	泄水阀门安装
	DN25
	个
	6
	21
	2
	2
	25
	150
	

	
	管道安装
	DN200
	米
	4
	100
	10
	10
	120
	480
	

	
	管道安装
	DN250
	米
	8
	120
	10
	10
	140
	1120
	

	
	管道、保温及外壳安装
	DN150
	米
	9
	65
	8
	8
	81
	729
	

	[bookmark: _GoBack]
	冷却塔底部做防水补漏
	
	项
	1
	
	
	
	
	
	

	
	冷却塔底部塔体四周做收水隔板
	
	项
	1
	
	
	
	
	
	

	
	管道、保温及外壳安装
	DN300
	米
	6
	105
	10
	10
	125
	750
	

	土建部分
	螺杆机条形基础
	1640*340*200
	个
	2
	
	
	
	
	
	内加钢筋笼，混凝土标号C30

	
	离心机条形基础
	2500*1000*200
	个
	2
	
	
	
	
	
	内加钢筋笼，混凝土标号C30

	
	水泵基础
	3800*840*200
	个
	1
	
	
	
	
	
	混凝土标号C30

	
	真空锅炉基础
	3000*1700*150
	个
	3
	
	
	
	
	
	混凝土标号C30

	
	水沟边沿修复
	
	米
	5
	
	
	
	
	
	

	电气部分
	线槽安装
	400*200
	米
	19
	50
	15
	15
	80
	1520
	

	
	电缆敷设
	3*185+2*90
	米
	43
	10
	5
	5
	20
	860
	

	
	冷却泵接线
	22KW
	台
	1
	350
	50
	50
	450
	450
	

	
	离心机接线
	387KW
	台
	1
	750
	100
	100
	950
	950
	

	
	自控仪表安装
	
	项
	1
	400
	50
	50
	500
	500
	

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	62,790.00
	

	
	总计
	
	
	
	
	
	
	
	98,854.00
	

	3
	措施费
	
	1,000.00 
	

	4
	税金
	3%
	2,995.62 
	

	5
	报价合计
	大写：
	102,849.62 
	

	备注：                                                                                                         1、管道拆除后如有不用的开口要用管皮封堵平整，焊接。                                                                        2、报价单位认为清单内有漏项的，可在表格下方增加项目，如不增加，则视为以上清单包含本工程所有内容，都包含在总价内。                                                                                                      3、综合单价包含人工费、机械机具费、辅材费。                                                                                                               4、本工程量清单内容如与实际有出入则以施工方案内容为准，施工方通过计算如有增加工程量可在下方列出。                                                      5、人工费包含：工人工资、社保、保险、福利等与劳动力相关的所有费用。                                          6、辅材费包含：口径小于80的管件、焊材、切割气体、螺栓螺丝、法兰垫、油漆、机具耗材等。                                                                 7、措施费包含：安全文明施工费、劳保、夜间施工、二次搬运、成品保护、垃圾清运、脚手架使用、临时设施、常态防控措施费等。

	
	报价单位：香河磊逊机电安装工程有限公司

	
	报价人（联系方式）：辛显刚  18910013067

	
	
	
	2024年4月1日



